Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5054276
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(6/7/2023 2:59:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	ICCU-CTO-826 DE 2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/30/2023 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/31/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAS 2023

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 901722635

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO VIAS 2023			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *6/16/2023 5:30:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nancy Valbuena Ramos Ramos* ***Fecha de aprobación:*** *6/16/2023 5:31:48 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑ % del anticipo	100.00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(5/26/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(5/26/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(5/26/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑ % del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(5/26/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	500			
Fecha límite para entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(6/8/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11844629	Seriedad de la oferta	-	925,585,449.00 COP	-	8/10/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5054276
Proveedor CONSORCIO VIAS 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección SEDE ADMINISTRATIVA ICCU
Código postal CALLE 26 No. 51 - 53

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE COGUA	COLOMBIA > Cundinamarca > Cogua

1 CO1.PCCNTR.5054276

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.00	8,763,814,559.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	Valor total: Se aclara que la oferta económica a evaluar será la que presente el proponente en el Formulario 1 - Propuesta económica.	1.00	UN	1.00	8,763,814,559.00	1.00	8,763,814,559.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Anexo minuta - Contrato de Obra ICCU-826 de 2023.pdf	Anexo minuta - Contrato de Obra ICCU-826 de 2023.pdf	(detalle)
☐	RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52102213	Guardar y notificar
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11445189	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Nancy Valbuena Ramos Ramos	6/16/2023 5:31:48 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos
Supervisor	Gustavo Alfonso Vargas Leyton	6/16/2023 5:31:48 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Nancy Valbuena Ramos Ramos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	8,763,814,559
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	8,763,814,559

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020004250188	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000270	CDP	No validado	9,255,854,487 COP		00-00-000-00000	Editar

Saldo de CDP 9,255,854,487 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 6/13/2023 1:05 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -