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ENTIDAD INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ  

–INDEPORTES BOYACÁ- 

DEPENDENCIA QUE 

PROYECTA 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DEPENDENCIA A LA 

QUE SE DIRIGE 

OFICINA ASESORA JURÍDICA  

FECHA JUNIO DE 2023 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 

 

El Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia dispone: El ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 

integral de las personas, preservar y       desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte 

y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 

del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 

las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas. 

 

El Artículo 46 de la Ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el 

Sistema Nacional del Deporte, define el Sistema Nacional del Deporte, como el conjunto de 

organismos, articulados entre sí para        permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, 

el aprovechamiento del tiempo libre, la educación          extraescolar y la educación física. 

 

El Instituto Departamental del Deporte de Boyacá -INDEPORTES BOYACÁ-, forma parte del 

Sistema Nacional      del Deporte y debe cumplir sus cometidos institucionales en el marco de los 

objetivos generales del Sistema Nacional del Deporte contenidos en el artículo 48 de la Ley 181 

de 1995. 

 

INDEPORTES BOYACÁ como ente deportivo departamental encargado de la coordinación, el 

fomento y apoyo al deporte y la recreación, debe cumplir, entre otras, con las siguientes funciones: 

A) Proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus manifestaciones como marco 

idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. B) Concurrir de manera armónica y 

concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y 

recursos, en los términos establecidos en la Ley del Deporte, en coordinación con entidades 

privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte y la recreación. C) Celebrar con 
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personas naturales o jurídicas de derecho público y privado los contratos necesarios, entre 

ellos contratos de Comodato de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de INDEPORTES 

BOYACA para la realización de trabajos acordes no solo con el objeto del instituto sino también 

con la legislación vigente. 

 

Que el Código Civil, en su Artículo 2200 define el contrato de comodato como “aquél en que una 

de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de 

ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso". Así las cosas, el 

comodato es un préstamo en sí mismo, el cual se perfecciona por medio de la tradición del bien, 

para disfrute del mismo sin contraprestación alguna, pero con el compromiso de ser restituido en 

determinado tiempo y bajo las mismas condiciones en que lo recibió, a excepción del desgaste 

común ocasionado por el tiempo. 

 

De conformidad con el artículo 32 de la ley 80 de 1993: “Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de 

la autonomía de la voluntad…”, siendo así, las entidades estatales están facultadas para suscribir 

este tipo de contratos, regulados por el derecho privado, si y solo si se observen los limites señalados 

en normas especiales sobre la materia en cuanto al tiempo máximo de duración, la destinación y 

uso que debe darse al bien. 

 

Dentro de la estructura organizacional de INDEPORTES BOYACÁ, se encuentra la DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, la cual tiene a su cargo no solo direccionar, administrar y 

supervisar la implementación de la política financiera y administrativa de INDEPORTES BOYACÁ 

y, formular proponer y desarrollar planes , programas y proyectos de gestión administrativa y 

financiera para asegurar la eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos de la 

entidad, así como velar por el cuidado, mantenimiento y uso de los escenarios deportivos 

ubicados en el complejo deportivo de Indeportes Boyacá, entre otras. 

 

Por medio de la ordenanza número 0043 del 12 de diciembre de 2002, “Se otorga facultades al 

gobernador de Boyacá, para que, a través del gerente de Coldeportes, suscriba los títulos 

adquiriendo la propiedad de unos inmuebles y otras disposiciones”, es decir, se faculta para 

suscribir escrituras y así disponer de algunos inmuebles en su uso y goce de inmuebles.     

 

Así las cosas y desde el 06 de noviembre de 2003, Coldeportes Boyacá, actualmente denominado 

el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá -INDEPORTES BOYACÁ-, adquirió mediante 

escritura pública Nro. 2668 de la Notaría Primera de la Ciudad de Tunja, a través cesión de bienes 
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obligatoria a título gratuito el inmueble registrado bajo el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 070-

17703, de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja-Boyacá, el cual cuenta con un área de 

151.570 M2, actualizada por la escritura Nro. 1448 de 30 de junio de 2004 y que se encuentra 

ubicado en la Calle 32 Nro. 3 -25 de la ciudad de Tunja.    

 

Por otro lado, la liga de taekwondo es el organismo deportivo regional sin ánimo de lucro, dotado 

de personería jurídica, que impulsa los programas de interés público y social y por delegación de 

la Federación Colombiana de Taekwondo, además de ello, encargado de fomentar, patrocinar y 

organizar la práctica del deporte del taekwondo y sus modalidades deportivas, dentro del ámbito 

territorial, además de impulsar los programas de interés público y social, siendo esta, adecuada 

y apropiada para el desarrollo contractual, por contar con la experiencia necesaria, 

configurándose en un órgano idóneo para ejecutar, trabajar mancomunadamente y garantizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados por INDEPORTES BOYACÁ, con el fin de adquirir 

óptimos resultados deportivos para el Departamento de Boyacá. 

 

Teniendo en cuenta que dentro de las facultades de INDEPORTES BOYACÁ se encuentra la 

celebración de contratos de comodato sobre aquellos inmuebles que sean de su propiedad, y en 

pro del deporte del departamento, la LIGA DE TAEKWONDO, por medio de su presidente, la 

señora YURI MARCELA VARGAS TAVARES, radica solicitud, mediante la cual manifiesta su 

interés de adquirir en comodato, el inmueble ubicado en el Estadio La Independencia, tribuna 

Norte, Planta baja, local 1, que tiene como área aproximada 151.06 M2, petición aceptada por el 

Instituto Departamental del Deporte de Boyacá.  

 

2. OBJETO A CONTRATAR 

 

ENTREGAR EN COMODATO PARCIAL (151.06 MT2) A LA LIGA DE TAEKWONDO EL LOTE 

IDENTIFICADO CON NÚMERO DE MATRICULA INMOBILIARIA 070-17703 PROPIEDAD DEL 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA –INDEPORTES BOYACÁ-.  

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS UNSPSC 

 

CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN  

95122300 Edificios y estructuras de salud y deportivas 

  

2.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

2.2.1. OBLIGACIONES DEL COMODANTE:  
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1. Entregar el inmueble objeto del presente contrato de comodato, en forma real, oportuna y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

2. Conceder el uso y goce de los bienes entregados en comodato al COMODATARIO en las 

condiciones establecidas en los estudios previos y contrato.  

3. Vigilar que no se varíe la destinación de los bienes ni se desplacen fuera de su ubicación, sin 

autorización escrita del COMODANTE.  

4. Ejercer la vigilancia y control del presente contrato, a través de quien se designe para el efecto. 

5. Recibir los bienes objeto de comodato una vez terminado el contrato. 

 

2.2.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COMODATARIO:  

 

1. Recibir los bienes objeto del presente contrato. 

2. Mantener vigente el reconocimiento Deportivo, expedido por Ministerio del Deporte, durante la 

vigencia del contrato.  

3. Suscribir oportunamente el acta de Recibo de bienes y acta de inicio, en conjunto con el 

supervisor asignado por el COMODANTE, cuando corresponda. 

4. Entregar al supervisor asignado por el COMODANTE los documentos elaborados en 

cumplimiento de las obligaciones contractuales 

5. Asumir la responsabilidad de la custodia, cuidado y mantenimiento que requieran los bienes 

objeto de este contrato para su normal funcionamiento, por su cuenta y riesgo y responderá, 

además, por todo deterioro que no prevenga de la naturaleza o del uso legítimo del mismo, en 

los términos del artículo 2203 del Código Civil Colombiano, debiendo reportar oportunamente 

todo impase al COMODANTE. En caso de pérdida por hurto de los bienes entregados en 

comodato, se obliga a interponer de manera inmediata la denuncia penal respectiva ante las 

autoridades competentes y enviar copia de esta al COMODANTE, so pena de incumplimiento del 

contrato y terminación inmediata del mismo.  

6. Emplear la mayor diligencia en la conservación del bien, para lo cual deberá realizar las 

reparaciones locativas a que haya lugar y dará aviso al Comodante de las reparaciones útiles o 

necesarias que deban efectuarse sobre el bien en forma oportuna 

7. Cuidar los bienes entregados en comodato y devolverlos en el estado en que fueron 

entregados, salvo por el deterioro normal de uso.  

8. Permitir las visitas que requiera hacer el COMODANTE, a través de sus delegados 

autorizados, en cualquier tiempo, para constatar el estado y conservación de los bienes 

entregados en comodato.  

9. Rendir un informe semestral al COMODANTE en el que establezca el estado de deterioro, uso 

y ubicación de los bienes dados en comodato.   
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10. El mantenimiento del bien objeto del presente contrato estará a cargo de El COMODATARIO 

quien se obliga a utilizar los bienes dados en comodato únicamente para los fines estipulados en 

los estudios previos y el contrato, es decir, al fomento, patrocinio y organización de la práctica del 

deporte de Taekwondo en sus diferentes modalidades. 

11. Restituir el bien una vez vencido el plazo, en las mismas condiciones que le fueron 

entregados en comodato, salvo por el deterioro normal producto del uso o paso del tiempo, lo 

anterior conforme al artículo 2219 del Código Civil. 

12. Las demás que, de conformidad con la naturaleza del, se requieran y que garanticen una 

adecuada ejecución y cuidado de los elementos. 

 

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El término de duración del presente contrato será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la 

firma del acta de iniciación, la cual se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

No obstante, el COMODANTE podrá exigir la restitución de los bienes antes del tiempo estipulado 

si advierte su mal uso y/o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del 

COMODATARIO. 

 

2.4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del presente contrato será la ciudad de Tunja. 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 

La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a Contratación Directa. 

 

El artículo 13 de la Ley 80 de 1993, relativo a la normatividad aplicable a los contratos estatales 

preceptúa que “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente 

estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 

particularmente reguladas en esta Ley.” 

A su vez, el artículo 32 de la ley 80 de 1993 establece. “Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio 

de la autonomía de la voluntad.”  
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Por otro lado, el artículo 38 de la Ley 9 de 1989 (Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones), 

prevé: “Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a 

otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan 

utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su 

liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que 

puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco (5) años, renovables”. 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE: El contrato a 

suscribir no causa erogación alguna. 

 

4.1. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: N/A 

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: No aplica para la 

contratación directa. 

 

6. ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: (Numeral 6, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 

Decreto 1082 de 2015) 

 
RIESGO DEFINICIÓN CLASE CARACTERIZACIÓN PROBABILIDAD IMPACTO INSTITUTO CONTRATISTA 

1. Riesgos 

Económicos 

Son aquellos que 

se derivan del 

comportamiento 

del mercado, tales 

como la fluctuación 

de los precios de 

los insumos, 

desabastecimiento 

y especulación de 

los mismos, entre 

otros. 

 

Estimación 

inadecuada de 

los costos 

Sucede cuando los 

precios unitarios de 

los diferentes 

componentes de la 

inversión sean 

distintos a los 

previstos 

 

 

 

1 

 

1 50% 50% 

 

Modificación 

impositiva 

General 

Incremento en 

impuestos que afectan 

a todos los 

contribuyentes y a 

todas las actividades. 

 

 

3 

 

1 50% 50% 

Modificación 

impositiva 

particular 

Incremento en 

impuestos que afectan 

la actividad del 

contratante siendo tal 

actividad objeto del 

contrato 

 

3 

 
1 50% 50% 

2. Riesgos 

Sociales o 

Políticos: 

son aquellos que 

se derivan por 

cambios 

Paros Que afecten la 

ejecución del contrato 

3 4 50% 50% 

Huelgas Que afecten la 

ejecución del contrato 

1 1 0% 100% 
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de las políticas 

gubernamentales 

que sean 

probables y 

previsibles, tales 

como cambios en 

la situación 

política, sistema de 

gobierno y cambio 

en las condiciones 

sociales que 

tengan impacto en 

la ejecución del 

contrato 

Protestas 

sociales 

Asonadas 

exceptuando 

eventuales huelgas 

que ocurran en el 

interior de la 

organización del 

contratante 

 

 

 

1 

 

1 50% 50% 

Actos de 

Rebelión 

Actos de guerra o 

terrorismo 
1 1 50% 50% 

3. Riesgos 

Regulatorios 

Son los posibles 

cambios 

regulatorios o 

reglamentarios que 

siendo previsibles, 

afecten el equilibrio 

contractual 

cambios en las 

tarifas, 

Cambios en la 

normatividad aplicable 
1 1 0 100% 

4. Riesgos 

Operacionales 

Son aquellos 

riesgos asociados 

a la operatividad 

del contrato. 

Hacen parte del 

riesgo operacional 

siempre y cuando 

no sean 

obligaciones de las 

partes y se 

materialicen 

durante la 

ejecución del 

contrato. En 

general no son 

riesgos 

operacionales las 

especificaciones 

de materiales o 

servicios 

incorrectos, fallas 

en el embalaje, 

manipulación, 

transporte o 

descarga del bien 

suministrado, 

insuficiencia en los 

proveedores, 

perdida o 

Plazo 

La extensión del 

plazo, cuando los 

contratos se realizan 

en tiempos distintos a 

los inicialmente 

programados por 

circunstancias no 

imputables a las 

partes. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 0 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Incumplimiento 

en el pago de 

obligaciones 

laborales y 

honorarios 

 

 

 

 

 

 

 

Se materializa cuando 

el contratista omite 

cumplir con las 

obligaciones que se 

derivan de la relación 

de trabajo conforme a 

las normas vigentes. 

Parte de este riesgo 

será amparado por 

medio de garantía. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 
2 0 100% 
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destrucción de los 

bienes a 

suministrar, daño, 

hurto o perdida de 

materiales o 

equipos para la 

ejecución del 

contrato, obtención 

o renovación de 

licencias o 

permisos, entre 

otros. 

  

Accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales 

Este evento esta 

descrito y previsto por 

las leyes y 

corresponde al 

contratista ampararlo 

con los instrumentos 

de seguridad social 

prevención y 

aseguramiento de 

riesgos laborales 

establecidos por la 

normatividad vigente 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

0 

 

 

 

 

 

 

100% 

  

Daños a 

terceros 

Ocurre cuando por 

motivo de la ejecución 

del contrato resultan 

terceras personas 

lesionadas en su 

integridad física o se 

dañan bienes ajenos 

entre los que puede 

estar aquellos de 

propiedad del estado 

mismo. Parte de este 

riesgo será amparado 

por medio de garantía. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 100% 

5. Riesgos 

Financieros 

son (i) el riesgo de 

consecución de 

financiación o 

riesgo de liquidez 

para obtener 

recursos para 

cumplir con el 

riesgo de 

iliquidez, 

(i) el riesgo de 

consecución de 

financiación o riesgo 

de liquidez para 

obtener recursos para 

cumplir con el objeto 

del contrato, 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

100% 
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objeto del contrato, 

y (ii) el riesgo de 

las condiciones 

financieras 

establecidas para 

la obtención de los 

recursos, tales 

como plazos, 

tasas, garantías, 

contragarantías, y 

refinanciaciones, 

entre otros. 

Incorrecta 

selección de 

condiciones 

financieras 

(ii) el riesgo de las 

condiciones 

financieras 

establecidas para la 

obtención de los 

recursos, tales como 

plazos, tasas, 

garantías, 

contragarantías y 

refinanciaciones, entre 

otros. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

50% 

6. Riesgos 

Regulatorios: 

 

derivados de 

cambios 

regulatorios o 

reglamentarios que 

afecten la ecuación  

Económica del 

contrato. 

cambios 

regulatorios 

Se originan por 

cambios en la 

legislación que 

puedan afectar el 

equilibrio económico 

del contrato 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

50% 50% 

7. Riesgos de la 

Naturaleza: 

 

son los eventos 

naturales 

previsibles en los 

cuales no hay 

intervención 

humana que 

puedan tener 

impacto en la 

ejecución del 

contrato, por 

ejemplo los 

temblores, 

inundaciones, 

lluvias, sequías, 

entre otros. 

eventos 

naturales 

previsibles 

Eventos naturales 

previsibles en los 

cuales no hay 

intervención humana 

que puedan tener 

impacto en la 

ejecución del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

8. Riesgos 

Tecnológicos 

son los derivados 

de fallas en los 

sistemas de 

comunicación de 

voz y de  datos, 

suspensión de 

servicios públicos, 

nuevos desarrollos 

tecnológicos o 

estándares que 

deben ser tenidos 

en cuenta para la 

ejecución del 

contrato, 

obsolescencia 

tecnológica. 

Tecnológicos 

los derivados de fallas 

en los sistemas de 

comunicación de voz y 

de datos, suspensión 

de servicios públicos, 

nuevos desarrollos 

tecnológicos o 

estándares que 

puedan afectar la 

correcta ejecución del 

contrato 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 



 

MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

INDEPORTES BOYACÁ 

FORMATO 

 

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 

PROCESO: APOYO JURIDICO 
CÓDIGO:  FR-APJ-03 VERSIÓN: 14 

FECHA: 04/01/2022 Página 10 de 11 

 

 

 
 
 
 

IMPACTO  

 

CATEGORÍA VALORACIÓN 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 

MAYOR 4 

CATASTRÓFICO 5 

 

7. GARANTÍAS  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, las 

garantías no serán obligatorias de acuerdo a la naturaleza del objeto del contrato. 

 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del Manual para el manejo de los Acuerdos 

Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por la AGENCIA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-, las Entidades Estatales no 

deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de 

selección de contratación directa y de mínima cuantía. 

 

 9. SUPERVISOR. 

 

El seguimiento de las obligaciones y verificación del cumplimiento del objeto que genere el 

presente contrato será ejercido por JANNET PATRICIA BERNAL GARNICA PROFESIONAL 

ESPECIALIZADA de INDEPORTES BOYACÁ es su calidad de ALMACENISTA GENERAL, 

evento en el cual solo requerirá aviso por parte de COMODANTE, quien tendrá además de las 

funciones que por la naturaleza del contrato le sean propias, las establecidas en el Estatuto 

General de Contratación Pública Ley 80 de 1993, Manual de Funciones y demás normas 

pertinentes. Además, deberá: 

  

1. Proyectar y suscribir el acta de entrega y demás actas del contrato.  

2. Velar por el cabal cumplimiento del objeto del contrato.  

3. Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato, incluida la entrega 

de los bienes devolutivos al contratista, la cual deberá legalizarse mediante el 
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PA

CT

O  

  



 

MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 

INDEPORTES BOYACÁ 

FORMATO 

 

ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 

PROCESO: APOYO JURIDICO 
CÓDIGO:  FR-APJ-03 VERSIÓN: 14 

FECHA: 04/01/2022 Página 11 de 11 

 

 

 
 
 
 

comprobante de traslado o salida debidamente firmada por el mismo, previa solicitud del 

supervisor.  

4. Dar el Visto Bueno (Vo. Bo.) a los informes que sobre la ejecución del mismo presente el 

Contratista. 

5. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sea inherentes a la misma.  

  

 

 

 

 

EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLIVAR   

Director Administrativo y Financiero 

 
Anexar: Solicitud radicada por la Liga    

               Existencia y Representación Legal de la Liga 

   Reconocimiento Deportivo de la Liga 

   RUT Liga 

               Documentos Representante Legal de la Liga 

 

Proyecto: Carlos Castillo  

Reviso:   

 

 

  
  

 

 

 

 

  


