Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5081786
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(14/06/2023 4:22:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-36-2023/BPIN2020000100326
Objeto del contrato	"PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA LA PROGRAMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO E INTERPRETACIÓN DE LECTURAS DE SENSORES INSTALADOS EN LAS DIFERENTES INICIATIVAS COMO ESTRATEGIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO, "CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS RURALES EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DEL PUEBLO KOKONUKO - CAUCA, CON CÓDIGO BPIN 2020000100326-PUCHICANGA"
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	16 Días
Fecha de inicio de contrato	11 horas para terminar *(20/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(30/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FUP POPAYAN CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Luis Alejandro Granoble Gaviria

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 1061988531

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Luis Alejandro Granoble Gaviria	DAVIVIENDA	Ahorros	488434284458

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS ALEJANDRO GRANOBLE GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2023 9:42:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Eduardo Urquina Sánchez* ***Fecha de aprobación:*** *19/06/2023 11:59:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5081786_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10 días para terminar *(30/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10 días para terminar *(30/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 11 minutos de tiempo transcurrido *(19/06/2023 11:51:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11916710	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.080.000,00 COP	ESEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11912420	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.080.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5081786
Proveedor Luis Alejandro Granoble Gaviria
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 No. 8-58
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CALLE 5 No. 8-58
Código postal 19001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CABILDO INDIGENA	COLOMBIA > Cauca > Puracé

1 CO1.PCCNTR.5081786

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.700.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111500	Desarrollo de recursos humanos	1,00	UN	1.219.917.267,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CPS-36-2023 BPIN2020000100326.pdf	CPS-36-2023 BPIN2020000100326.pdf	(detalle)
CDP 4123.pdf	CDP 4123.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANILO MANZILLER DI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1044422485	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	2.700.000
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.700.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2020000100326	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 05-01-00-27

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4123	CDP	No validado	1.219.917.267 COP	1.219.917.267 COP	05-01-00-27	Editar

Saldo de CDP 1.219.917.267 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.219.917.267 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.219.917.267 COP	1.219.917.267 COP	2.700.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.219.917.267 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.219.917.267 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -