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1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 

No. Plan de 
Adquisiciones 

Plan de compras 2019 versión 
1 

Consecutivo N/A 

Tipo de Presupuesto Asignado 

RECURSOS PROPIOS-. CDP No.  3500012303 del 13 
de junio de 2019, 3500012304 13 de junio 2019, 
3500012281 del 7 de junio de 2019, 3500012371 10 de 
julio de 2019 y 3500011932 del 5 de febrero de 2019.  

Nombre de Proyecto o de la 
Necesidad que se incluyó en el 
Anual de Adquisiciones 

CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y 
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y 
RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CALDAS. 

Código BPID No.  2016170000006 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio 
previo: (dd/mm/aaaa) 

05 de agosto de 2019  

Nombre del Secretario de Despacho 
responsable del Estudio Previo: 

Ronal Fabián Bonilla Ricardo.  

Modalidad de Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Tipo de Contrato: OBRA Otro: 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 

No. 002 de 2000, sobre el deporte preceptúa lo siguiente:  

“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen 

como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 

en el ser humano. 

El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas.” 

Por su parte, la Ley 181 de 1995, “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional 
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del Deporte” modificada por la Ley 494 de 1999 y reformada por la Ley 582 de 2000, en su artículo 

1° establece:  

 

 “Artículo 1º.- Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento 

de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 

promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y 

estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el 

libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y 

fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas 

sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 

sociedad.” 

 

La misma norma dispone en los  numerales 5 y 12 del artículo 3º que el objetivo especial de la ley 

es “Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en 

los sectores sociales más necesitados” y “Planificar y programar la construcción de instalaciones 

deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los 

equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación” 

Igualmente, en su artículo 4, define: “Art 4º - Derecho Social. El deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del Tiempo Libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico 

en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del 

servicio público educativo y constituyen gasto público social…”  y el artículo 27 señala que los 

proyectos de renovación urbana y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir 

de la vigencia de dicha ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que obedezca a las necesidades y 

tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia, conforme a los reglamentos que 

expidan los concejos municipales.  

En igual sentido, el artículo 46 de la misma norma establece que el Sistema Nacional del Deporte 

es el conjunto de organismos, articulados entre sí para permitir el acceso de la comunidad al 

Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo libre, siendo que la Secretaría de Deporte 

de Caldas, según el artículo 50 de la misma norma forma parte del Sistema Nacional del Deporte, 

como ente Departamental.   

Igualmente, señala en su artículo 66 que son funciones de los entes deportivos departamentales, 

entre otras: Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la 

construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios (numeral 5) 

y Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y recreativas en la promoción y difusión 

de la actividad física, el deporte y la recreación y atender a su financiamiento de acuerdo con los 

planes y programas que aquellos presenten (numeral 7). 

 

En armonización a la normatividad expuesta y acorde a los avances teóricos y tecnológicos, la 

estructura orgánica del sector en el Departamento de Caldas articula sus objetivos y funciones a la 

necesidad de la siguiente forma:  



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: FO-CA-01-015A 
Versión: 6.0 
Fecha de Modificación: 
01/11/2018 

Pag. 
 

3/38 

 
Pag 

 

La Ordenanza No. 808 del 2017-10-05 “Por medio de la cual se adopta la estructura orgánica del 

nivel central de la administración departamental, se fijan las escalas salariales, se otorgan unas 

facultades y se dictan unas disposiciones”, establece como objetivos de la Secretaría de Deporte, 

Recreación y Actividad Física (Página 114): 

 

“1) Fomentar el desarrollo potencial de los deportistas a través de la orientación y practica 

sistémica, en la búsqueda de mejorar su rendimiento deportivo, con procesos cualificados 

que les garantice alcanzar sus propósitos de rendimiento deportivo. 

 

2) Fomentar la práctica y el hábito de actividad física como promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, contribuyendo al descanso, esparcimiento, afianzamiento 

de valores y desarrollos de todas las potencialidades del ser humano que le generen un 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.” 

 

Por su parte, la misma ordenanza establece entre otras, las siguientes funciones de la Secretaria 

de Deporte, Recreación y Actividad:  

 

“7. Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la 

construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios.” 

 

Actualmente,  la infraestructura específica del  sector requerida para la dinamización de los 

programas y proyectos que soportan la práctica deportiva y recreativa en el departamento de 

Caldas, presenta un déficit cuantitativo, donde de la extensión  total del departamento de Caldas, la 

cual corresponde a 788.800 Ha de superficie territorial, solo 132.96 Ha, que representan el 0.02% 

del territorio, está ocupado con un total de 255 Escenarios de infraestructura deportiva, el cual 

cruzado con los datos demográficos, arroja un déficit  362,97 Ha,1 de área que debería estar  

equipada con infraestructura  recreativa o deportiva en el departamento de Caldas, que garantice 

el adecuado estímulo y promoción de la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 

de alto rendimiento, como factor de intervención para el mejoramiento integral de la calidad de vida 

de la población.  

Para contrarrestar el déficit de escenarios deportivos y recreativos en el departamento de Caldas, y 

en concordancia a la normatividad expuesta, el Sector Deporte y Recreación del Plan de Desarrollo 

2016-2019 “Caldas Territorio de Oportunidades”  ejecuta el  programa  “INFRAESTRUCTURA 

PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”, cuyo objetivo es la 

recuperación, construcción y/o mantenimiento de escenarios deportivos, parques y espacios 

lúdicos tanto en la zona urbana como rural para equipar al departamento, de espacios idóneos  

que promuevan  la inclusión y participación de los ciudadanos en el deporte, la recreación y la 

actividad física saludable. A través del Proyecto: Actividad Aunar Esfuerzos para construir 

escenarios deportivos y recreativos en el departamento de Caldas. Meta de Resultado: Dotar 21, 

adecuar y/o construir 9, escenarios deportivos y/o recreativos en el departamento de Caldas 

 

                                                        
1 Datos calculados a partir del indicador de espacio público.  
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Los municipios de Supia, Viterbo y Manzanares, radicaron en la Secretaria de Deporte, 

Recreación y Actividad Física, proyectos de infraestructura deportiva con el propósito de  

construir sistemas de luminarias en las canchas de futbol/ estadio de estos municipios 

respectivamente,  proyectos que cumplieron con los requisitos  técnicos establecidos de forma 

conjunta por la Secretaria de Infraestructura y Planeación Departamental,  viabilidad técnica (anexa 

al presente documento)  y finalmente suscripción de convenios interadministrativos, así:  

TABLA - RELACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS SUSCRITOS. 

MUNICIPIO PROYECTO 

VALOR 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

APORTES 

GOBERNACION 

APORTE 

ALCALDIA 

RADICADO 

DEL 

CONVENIO 

SUPIA 

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE 

LUMINARIAS PARA EL 

ESTADIO  MUNICIPAL DE 

FUTBOL FRANCISCO 

AYALA VALENCIA- SUPIA 

CALDAS 

240.622.137 200.622.137 40.000.000 
18062019-

1061 

VITERBO 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE 

LUMINARIAS DE LA 

CANCHA  MARTIN 

MUÑOZ SANTA, 

UBICADO EN EL 

POLIDEPORTIVO DEL 

MUNICIPIO DE VITERBO 

– CALDAS 

143.397.717 

 
123.397.717 20.000.000 

18062019-

1063 

MANZANARES 

CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE 

LUMINARIAS DEL 

ESTADIO ÁLVARO REY 

DEL MUNICIPIO DE 

MANZANARES CALDAS 

147.348.327 112.348.327 35.000.000 
18062019-

1062 

 

En cumplimiento de las obligaciones del departamento en marco a los convenios suscritos, se 
procedió a Incorporar los recursos transferidos por los tres municipios dentro del presupuesto de 
Gastos y Rentas del Departamento – Sector Deporte y Recreación para la vigencia 2019, 
incorporación realizada a través de Decreto N° 0164 del 04 de julio de 2019.  

Por todo lo expuesto, y en concordancia a las obligaciones  del departamento pactadas en los 

convenios suscritos,  la Secretaria de Deporte, Recreación y Actividad Física, Adelanta el presente 

proceso de selección abreviada de menor cuantía – obra, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012 y demás 

normas aplicables o que las modifiquen, adicionen o complementen, a fin de seleccionar el 

contratista idóneo para la ejecución de los proyectos objeto de cada uno de los convenios; proceso 

de selección cuyo presupuesto oficial,  corresponder al presupuesto presentado por los municipios,   
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en sus proyectos y avalados por El Departamento de Caldas, con el propósito de satisfacer la 

necesidad común de construir sistema de iluminación en cada uno de los escenarios deportivos de 

los municipios mencionados en la TABLA - RELACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS  

SUSCRITOS. 

La ejecución de las obras previstas en cada uno de los proyectos referenciados en la TABLA 1- 

RELACIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS SUSCRITOS, se  ejecutaran a través del  contrato 

derivado del presente proceso de selección,  en  tres  frentes de trabajo, así: 

TABLA - FRENTES DE TRABAJO 

ITEM PUNTO LOCALIZACION PLAZO (DIAS) 

1. 
MUNICIPIO DE SUPIA - ESTADIO  

FRANCISCO AYALA VALENCIA 

Latitud: 5°26'47.4"N  
Longitud: 75°38'59.6"W 
Ver mapa. 

22 

2. 

MUNICIPIO DE VITERBO - 

POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE 

VITERBO 

Latitud: 5° 3'49.04"N 

Longitud: 75°52'53.33"O 

Ver mapa. 

22 

3. 
MUNICIPIO DE MANZANARES - ESTADIO 

ÁLVARO REY 

Latitud: 5°14’57.12’’N 

Longitud:75°9’30.64’’O 

Ver mapa.  

23 

 

 PUNTO 1: MUNICIPIO DE SUPIA - ESTADIO FRANCISCO AYALA VALENCIA 
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 PUNTO 2:  MUNICIPIO DE VITERBO - POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VITERBO 
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 PUNTO 3: MUNICIPIO DE MANZANARES - ESTADIO ÁLVARO REY 

 

 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 
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2.1 OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LUMINARIAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOL/ ESTADIO 
DE LOS MUNICIPIOS DE SUPIA, MANZANARES Y VITERBO RESPECTIVAMENTE, EN EL 
MARCO LOS DE CONVENIOS SUSCRITOS. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
1) Presentar actas parciales de ejecución de la obra a la Secretaria de Deporte Recreación y 
Actividad Física, e Infraestructura en calidad de apoyo técnico, con los avances en obra de forma 
simultánea como lo indican la tabla de cuadrillas de trabajo y haber presentado en la primera 
semana de ejecución los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems contractuales para su 
aprobación. 
  
2) Realizar las obras que se encuentran viabilizadas en el proyecto presentado (ítems, cantidades, 
presupuesto y especificaciones técnicas, diseño), cualquier variación deberá ser previamente 
aprobada por el Departamento.  
 
3) El contratista adjudicatario deberá instalar una valla en el lugar de la obra y durante la ejecución 
con la información y especificaciones que el Departamento le indique.  
 
4) Presentar previo al inicio de la obra un cronograma de actividades con flujo de caja; en caso de 
ser necesario la modificación del plazo se deberá presentar la reprogramación. El incumplimiento 
del cronograma sin justa causa o aprobación de la supervisión generara multas a cargo del 
contratista.  
 
5) El contratista deberá presentar informe ejecutivo de avance de forma semanal, que incluya el 
detalle en una planilla de las actividades realizadas con su valoración, de acuerdo con los precios 
indicados en la propuesta. 
 
6) El contratista deberá presentar informe mensual de avance físico, administrativo, financiero y 
soporte fotográfico en medio digital, los cuales deberá reportar a la Secretaría de Deporte, 
Recreación y Actividad Física e infraestructura, quienes supervisarán dichos informes. Igualmente 
deberá entregar como anexo a este informe la proyección financiera de la obra teniendo en cuenta 
lo ejecutado a la fecha de corte y las actividades pendientes.  
 
7) Invertir los recursos entregados por el Departamento únicamente en el cumplimiento del objeto.  
 
8) Realizar la afiliación oportuna a las entidades de seguridad social y parafiscales exigidas por la 
ley del personal vinculado al contrato. El contratista persona natural se hará responsable del pago 
a la seguridad social como lo indique la ley.  
 
9) Atender de manera oportuna las observaciones escritas que le presente el Departamento.  
 
10) Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del presente contrato.  
 
11) Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias precontractuales o las 
que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del 
servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir 
a través de aquella, las posibles soluciones.  
 
12) Informar al Departamento cualquier cambio que sea necesario o conveniente realizar durante 
el proceso constructivo.  
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13) Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución para que 
sean verificadas y viabilizadas por el Departamento, esto deberá contener la respectiva 
justificación técnica y los análisis de precios unitarios.  
 
14) Suscribir las pólizas de cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, estabilidad de 
la obra y responsabilidad civil extracontractual, establecidas en el contrato, y realizar la debida 
actualización de la vigencia de las mismas en las etapas de inicio, recibo a satisfacción de la obra y 
posibles modificaciones.  
 
15) Constituir y legalizar el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación y 
entrega del contrato. 
  
16) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y con el Plan y 
Cronograma de intervención que elaboren con previa aprobación de la supervisión.  
 
17) Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles suministrados por la Secretaria de Deporte, 
Recreación y Actividad Física e Infraestructura en calidad de apoyo técnico, y por la propuesta 
presentada por este. Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar los planos o las 
especificaciones, someterá las variaciones junto con los estudios correspondientes al Supervisor 
del contrato explicando las causas que lo justifiquen, si estas no se aprueban, el contratista se 
sujetará a los planos y especificaciones acordados originalmente. En caso de aprobarlos se 
procederá al cambio, los ajustes del plazo o de los precios que de ellos puedan desprenderse se 
convendrán con el contratista y se firmara la minuta de modificación por las partes.  
 
18) Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los 
trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que 
se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se 
encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Supervisor del contrato o por El Supervisor 
cuando no los encontrare convenientemente adecuados. Se le solicitará al contratista la ficha 
técnica y los certificados de calidad de los materiales con lo cual se puede verificar la calidad del 
material. El Supervisor del contrato debe inspeccionar la calidad de los mismos.  
 
19) El contratista deberá cumplir con las directrices impartidas por los supervisores, si el contratista 
considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 
si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 
diez días calendario y para el efecto se hará una reunión entre las partes.  
 
20) El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione.  
 
21) El contratista se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional, o técnico 
exigido, graduados y matriculados con facultades para obrar y resolver los problemas que se le 
presenten, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842 de 2003, y a dar 
cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean aplicables.  
22) Las obligaciones establecidas, no eximirán al contratista de su obligación de mantener el 
número de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que 
sea requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato.  
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23) El Departamento de Caldas se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier 
miembro del equipo de trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera que el 
reemplazante es de calidades inferiores al remplazado.  
 
24) El Contratista como soporte de la obra al Departamento de Caldas, deberá entregar la 
siguiente documentación: a) planos record y registro fotográfico, b) memorandos de campo, c) 
correspondencia cruzada, d) bitácora de obra, e) notificaciones, f) proyecciones de presupuesto, g) 
aprobación de materiales, h) especificaciones de herramienta, i) maquinaria y equipo adecuado, j) 
según el objeto del contrato y los términos de referencia, k) actas de liquidación, l) actas de inicio, 
m) actas de pago, n) solicitud de ampliación de términos por parte del contratista, o) actas de 
acuerdo, p) informes de programación y seguimiento, q) especificaciones de construcción, r) 
planillas de mediciones conjuntas en campo (memorias de cantidades de obra ejecutada). 
  
25) El contratista deberá acatar única y exclusivamente las directrices impartidas por el Supervisor 
o por la supervisión que designe el Departamento de Caldas – Secretaria de Deporte, Recreación y 
Actividad Física y Secretaria de Infraestructura.  
 
26) Una vez firmada el acta de inicio el contratista debe presentar en la primera semana de 
ejecución del contrato, los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems contractuales al 
Supervisor o la supervisión que designe el Departamento de Caldas – Secretaria de Deporte, 
Recreación y Actividad Física y Secretaria de Infraestructura. 
 
27) El contratista no podrá disminuir la calidad del perfil del director de obra y residente de obra 
propuesto en la oferta con la cual fue elegido, así mismo, el residente de obra propuesto no podrá 
prestar su servicio en más de una obra.  
 
28) Asumir todos los costos de dotación y reposición de insumos y equipos requeridos para la 
prestación del servicio.  
 
29) El contratista, una vez suscrita el acta de inicio, debe garantizar en los cinco (5) días 
siguientes, la disponibilidad de los suministros necesarios para el sistema de  luminarias previsto 
en el presente documento.  
 
30) El contratista ejecutara las obras requeridas en los tres (3) frentes de trabajo,  según la 
siguiente tabla de priorización y plazos.  
 

FRENTE DE TRABAJO  

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 

1. MUNICIPIO DE SUPIA              

2. MUNICIPIO DE VITERBO              

3. MUNICIPIO DE MANZANARES              

*Los frentes de trabajo 1 y 2, se ejecutarán de forma simultánea. 
 
31) El Contratista deberá asumir el pago de todos los impuestos que se causen en virtud de la 
celebración y ejecución del contrato.  
 
32) El Contratista deberá publicar una valla en cada frente de trabajo con información institucional 
y referente a la obra, según imagen y dimensiones suministradas por el supervisor.  
 
33) El contratista para el manejo del anticipo deberá́ abrir una cuenta conjunta separada a nombre 
del contratista y de la entidad estatal, a través del supervisor del contrato. Los rendimientos que 
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llegaren a producir los recursos así ́ entregados, pertenecerán al tesoro. Lo anterior permite que 
para estos casos en concreto, se pueda ejercer un mayor control de los montos entregados a título 
de anticipo, por parte de la administración, incluyendo las utilidades generados del dinero 
entregado por anticipo.  
 
34) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
Una vez terminadas las fases de la obra o cuando sea posible durante la marcha de los trabajos se 
verifican y se ensayarán las obras hechas por el CONTRATISTA, como se indica a continuación: 
Los ensayos y verificaciones se ejecutarán por personal capacitado de tipo profesional 
debidamente matriculado con tarjeta profesional de acuerdo con la ley de ingeniería (ley 842/2003 
Código de Ética Profesional), suministrado por el CONTRATISTA, bajo la dirección del supervisor. 
Los ensayos se harán con las debidas precauciones para proteger el personal y el equipo.  
 
El CONTRATISTA también suministrará todo el equipo o instrumentos necesarios para llevar a 
cabo las pruebas. 
 
 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 
1) Realizar la entrega de los pagos comprometidos en esta selección abreviada en la forma 

establecida. 
 
2)    Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de la obra participando en 

las actas de comité de obra y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución de la 
misma.  

 
3)     Dar aprobación a las facturas de cobro que formule debidamente el Contratista. 
  
4)     Exigirá del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
 
5)  Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar 
 
6)   Solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.  
 
7)   Adelantará revisiones periódicas de los servicios prestados, para verificar que ellos cumplan 

con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverá las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan  

 
8)    Exigirá que la calidad de los bienes y servicios adquiridos se ajusten a los requisitos mínimos 

previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales 
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 
normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas 
extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.  

 
9)    Adelantará las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 

desarrollo o con ocasión del contrato celebrado 
  
10)   Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 

las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.  
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11)    Efectuar la liquidación del contrato.  
 
12)    Realizar las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Tabla. Códigos UNSPSC 

 
CLASIFICACIÓN PRODUCTO 

39112100 

39111600 

39112000 

39112400 

45111600 

81101700 

72151500 

Iluminación óptica. 

Iluminación exterior y artefactos 

Proyectores móviles 

Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios 

Proyectores y suministros 

Ingeniería eléctrica y electrónica 

Servicios de sistemas eléctricos 

 
2.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Las obras se realizarán bajo las especificaciones técnicas contenidas en los documentos, planos, y 

requerimientos técnicos previstos en cada proyecto presentado por los municipios de Supia, 

Viterbo y Manzanares, documentos revisados ajustados y avalados por la Secretaria de 

Infraestructura departamental.  

 
Consulta de Planos: 

 
Los documentos técnicos soportes, planimetría, cotas, estudios de dialux, estarán disponibles para 
el proponente que lo solicite y adjudicatario final. 
 
Las principales actividades y las cantidades requeridas, se deben desarrollar durante el plazo de 
ejecución del contrato en los tres frentes de trabajo así:  
 

CAPITULO 1- ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - VITERBO CALDAS 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

1.1 
Tablero TG, Tablero General 0.9x1.2, con puerta y chapa, espacio para 
la instalacion de 3 medidores bifasicos trifilares y control temporizado 
para AP, De doble celda, de medida y de proteccion. 

UND 1 

1.2 
Tablero bifasico trifilar de 8 circuitos con puerta y chapa, de 50x50 con 
riel para Tablero SE, incluye protecciones de acuerdo con diagrama 
Unifilar 

UND 1 

1.3 Control Temporizado para Alumbrado Público UND 1 

1.5 
Canalización ducto conduit PVC 2ø3" DB en tierra para acometida 
tablero SE más red Alumbrado público. 

ML 16 

1.6 
Canalización ducto conduit PVC 1ø3" DB en tierra para acometida 
tablero SE. 

ML 29 

1.7 
Ducto conduit PVC 2ø2" liviana, enterrado a profundidad de  0.80 m 
para alumbrado público. 

ML 132,7 

1.8 
Canalización ducto conduit PVC 1ø 3/4" en tierra. Para alimentación de 
tomas y alumbrado público. 

ML 202,2 

1.9 
Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto de 2.500 psi, 
tapa reforzada en concreto de 3.000 psi 

UND 8 

1.10 Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en concreto de 2.500 psi, UND 1 
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tapa reforzada en concreto de 3.000 psi 

1.11 
Acometida desde TG al Tablero SE (sin ducto) 
2xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.4(T). 

ML 45 

1.12 
Acometida desde TG a cámara de 1.0x1.0 en el parque para alumbrado 
público (sin ducto) 2xNo.6(F)+1xNo.6(T). 

ML 16 

1.13 Acometida alumbrado público (sin ducto) 2xNo.8(F)+1xNo.8(T). ML 153,7 

1.14 
Acometida alumbrado público desde cámara 0.6x0.6 hasta base del 
poste (sin ducto) encauchetado 3x14. 

ML 110,2 

1.15 
Acometida desde tablero SE hasta cada Toma (sin ducto) 
1xNo.14(F)+1xNo.14(N)+1xNo.14(T). 

ML 92 

1.16 
Acometida desde Red Chec al Tablero TG (sin ducto) 
2xNo.2(F)+1xNo.2(N). 

ML 4 

1.17 
Bajante Galvanizado  ø2" x 3 ml con capacete galvanizado de 2". 
Bajante para acometida desde red Chec.  

ML 4 

1.18 Salida toma doble GFCI polo a tierra conduit PVC ø3/4", en parque UND 4 

1.19 
Medidor electrónico monofásico trifilar Activa/Reactiva, 220/120V - 
5/120A, medición indirecta clase 0.5.   

UND 1 

1.20 
Medidor Monofasico Trifilar 120/208 V, 15-20 Amp. 60/80/100 Amp. 60 
Hz, clase de precisión 1. 

UND 2 

1.21 
Transformadores de corriente de 5/150A tipo exterior y bloque de 
prueba 

UND 1 

1.22 
Aterrizaje tableros y final de circuito, Varillas de Cobre ø5/8"x2.4 m, 
conector y favigel de 25 kilos por pto. 

UND 7 

1.23 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 60 grados, vida útil 100000 
horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip 
high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura 
de color 5000k, 160lm/w. 

UND 32 

  Certificación RETIE GL 1 

  Certificación RETILAP GL 1 

CAPITULO 2 - ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - MANZANARES CALDAS 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

2,1 
Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 
H en cable aluminio XLPE  ( 3 x 35 mm2 +  neutro AAAC ) 

ML 140 

2,2 Apertura de hueco para poste o templete UN 4 

2,3 Cimentación poste extrareforzado UN 4 

2,4 
Suministro e instalación de  tubo PVC tipo pesado  2Φ 2", en 
canalización subterranea 

ML 230 

2,5 
Suministro e instalación de tendido de cable de Cobre aislado THW 
(3xNº 6 AWG + 1x6T),  

ML 230 

2,6 Suministro y construcción de caja de 80x80 de acuerdo a Norma Chec UN 4 

2,7 

Suministro e instalación de tablero de control de alumbrado  conformado 
por: Cobre metálico, CINCO (5) pulzadores dobles de prendido y 
apagado más bloques auxiliares de contactos, CINCO (5) Contactores 
25 A, incluye cableado, marquillas rele temporizador programable / 
fotocontrol, y minibreaker de protección. 

UN 1 

2,8 

Suministro e instalación de puesta a tierra en contrapesos  conformado 
por: tres (3) varillas de cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras 
exotérmicas, 32 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG, incluye 
bajante zuncahda a poste en tubo galvanizado 1/2" , 2,8 m3 de tierra 
negra para reposición de terreno y placa base de concreto r=1,5m x 
E=0,08m 3000 PSI 

UN 1 

2,9 

Suministro e instalación de puesta a tierra para cajas de protección y 
finales de ctos para alumbrado perimetral, apantallamiento.   
conformada por: una (1) varilla de cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras 
exotérmicas, 12 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG,  mas 
químico de tierra 

UN 1 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: FO-CA-01-015A 
Versión: 6.0 
Fecha de Modificación: 
01/11/2018 

Pag. 
 

14/38 

 
Pag 

2,10
, 

Suministro e instalación de punta captora para protección ante 
descargas atmosféricas  incluye:  accesorios de anclaje 

UN 4 

2,11 
Suministro e instalación de bajante para apantallamiento en cable de 
aluminio desnudo nº 2, incluye c, incluye hebillas y cinta bandit. 

ML 64 

2,12 
Suministro e instalación de PROYECTOR  LED de 400W con vidrio 
templado antibandalico, incluye cable de cobre THW 3xN° 12 AWG. 

UN 16 

2,13 
Suministro e instalación de poste en acero galvanizado 16m 
Seccionado, incluye cruceta en acero galvanizado de 1,5mt, y 
construcción de pedestal en concreto. 

UN 4 

2,14 Inspección y certificación RETILAP  GL 1 

CAPITULO 3-  ILUMINACION Y REDES CANCHA - SUPIA CALDAS 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 

3,1 
Suministro e instalación de red de acometida y alimentador a T2 en 
cable de cobre 3#1/0+1#1/0(N) AWG- THWN.  

ML 32 

3,2 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#8 AWG- THWN para salida 
reflectores en mástil 1   

ML 34 

3,3 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 AWG- THWN para salida 
reflectores en mástil 2.  

ML 115 

3,4 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 AWG- THWN para salida 
reflectores en mástil 3   

ML 140 

3,5 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#2+1#2 (T) AWG- THWN 
para salida reflectores en mástil 4.   

ML 210 

3,6 
Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra en cable de 
cobre desnudo #2  AWG para puesta a tierra de reflectores- Electrodos 
de 5/8"x2,40 m  

ML 4 

3,7 
Suministro e instalación de mastil metálico galvanizado de 16 m de 
altura, incluye escalerilla, canastilla para instalación de reflectores y kid 
de arranque. 

ML 4 

3,8 

Proyector led de 400w, angulo de apertura 60 grados, vida util 100000 
horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip 
high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura 
de color 5000k, 160lm/w. 

UN 20 

3,9 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 40 grados, vida util 100000 
horas, aluminio inyectado, vidrio templado de alta transmitancia, chip 
high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura 
de color 5000k, 160lm/w. 

UN 20 

3,10
, 

Suministro e instalación de tablero de distribución y de control con 
contactores y protecciones para encendido de reflectores en cancha 
auxiliar. Tablero 1  

ML 1 

3,11 
Suministro e instalación de subtablero de 12 circuitos bifásico con puerta 
para iluminación en graderías, iluminación y tomacorrientes en cabina 
de radio.  

ML 1 

3,12 
Suministro e instalación de cámaras de paso  0,60x0,60x0,80 m con 
ángulo y contra ángulo de hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4 

UN 6 

3,13 
Suministro e instalación de tubo galvanizado conduit IMC de 3"x3 m 
para bajante en poste de la acometida. 

UN 1 

3,14 
Suministro e instalación de tubo PVC TDP de 3" para acometida a T1 y 
alimentación a T2. Incluye excavación.  

ML 22 

3,15 
Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 3/4" para conducción 
de iluminación  en graderías.  

UN 40 

3,16 
Suministro e instalación de cables calibre #12 AWG- THWN para 
alimentación luminarias en graderías.  

ML 40 

3,17 
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra con  electrodos de 
puesta a tierra en cobre- cobre y cable de cobre desnudo #2  AWG para 
puesta a tierra de reflectores- electrodos de 5/8"x2,40 m  

UN 1 

3,18 
Suministro e instalación de transformador Trifásico de 45 kVA /13,2 
kV/0,220-0,127 Kv.  

UN 1 



 

ESTUDIOS PREVIOS 

Código: FO-CA-01-015A 
Versión: 6.0 
Fecha de Modificación: 
01/11/2018 

Pag. 
 

15/38 

 
Pag 

3,19 
Suministro e instalación de poste de concreto de 12 m x750 kg (incluye 
templetes primarios).  

UN 1 

3,20
, 

Suministro e instalación de unidad de medida en tablero de protecciones 
y control. Medida semidirecta  

UN 1 

3,21 
Dictamen de inspección de transformación y uso final de conformidad 
con el RETIE 2013 y matrícula ante el operador de red CHEC 

UN 1 

3,22 
Suministro e instalación de salidas para tomacorrientes en cabina de 
radio en tubería PVC de 3/4” tipo A empotrada.  

UN 4 

3,23 
Suministro e instalación de salidas para iluminación en cabina de radio 
en tubería EMT de 3/4” sobrepuesta.. Incluye luminaria LED de 2x17 W.  

UN 1 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LOS SUMINISTROS.  

 

Proyector led de 400w, Angulo de apertura 40 y 60°, vida útil 100000 horas, aluminio inyectado, 

vidrio templado de alta transmitancia, Chip high power, Dps 10kva, sensor de temperatura, Voltaje 

90 - 305v, temperatura de color 5000k, eficiencia 160lm/w, Garantía 5 años certificado por carta del 

del Fabricante, Acceso a Telegestión, 0 – 10v, Driver Dimerizable, Cambio de potencia mecánica. 

 

Con las especificaciones técnicas el proponente debe aportar fichas técnicas y el correspondiente 

certificado Retilap cumpliendo con el reglamento interno establecido por Ministerio de Minas y 

Energías. 

 

PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION MINIMO REQUERIDO EN LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS.   

  

Para la ejecución del contrato, el contratista a quien se le adjudique el contrato derivado del 

presente proceso está obligado, como mínimo, a contar con el siguiente personal en la ejecución 

de la obra, so pena de declararse el incumplimiento y hacer efectivas las garantías.  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
% DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO   

Director Técnico de la obra (Ingeniero Electricista con 10 años de 
experiencia a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, 
con postgrado en gerencia de proyectos. 

1 
50% 

Ingeniero Residente (Ingeniero electricista y/o electrónico con 8 años de 
experiencia a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. 
Deberá tener un posgrado de Ingeniería en Energía. 

1 
100% 

Maestro de Obra (Técnico o tecnólogo en obras eléctricas, con matricula 
profesional no inferior a siete (7) años a la apertura de las propuestas, 
con experiencia relacionada con el objeto de la obra.  

1 
100% 

 
PLAZO: El plazo para la ejecución de las obras es de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 

Teniendo en cuenta el monto de las obras a contratar, y bajo los parámetros establecidos por el 
Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.2.20, La Gobernación de Caldas – Secretaria de 
Deporte, Recreación y Actividad Física, en aplicación de la normativa, determina que el presente 
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proceso se adelantará bajo la normativa para la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
Por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental, se realizó la revisión y ajuste de los 
presupuestos presentados por los municipios de Supia, Viterbo y Manzanares, en los respectivos 
proyectos,  tras la  comparación de precios de los componentes del proyecto y  la base de precios 
unitarios de la región usada por la Secretaria de Infraestructura, se determinó un presupuesto de 
QUINIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($ 530.217.743) AU incluido, el cual guarda consonancia con los 
precios actuales del mercado:   
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

CAPITULO 1-PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - VITERBO CALDAS 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
 VR. 
UNITARIO  

 VR. TOTAL  

1.1 

Tablero TG, Tablero General 0.9x1.2, con puerta y 
chapa, espacio para la instalacion de 3 medidores 
bifásicos trifilares y control temporizado para AP, 
De doble celda, de medida y de proteccion. 

UND 1 
                       

1.950.409,93  
             

1.950.409,93  

1.2 
Tablero bifasico trifilar de 8 circuitos con puerta y 
chapa, de 50x50 con riel para Tablero SE, incluye 
protecciones de acuerdo con diagrama Unifilar 

UND 1 
                       

1.391.774,96  
             

1.391.774,96  

1.3 Control Temporizado para Alumbrado Público UND 1 
                       

1.252.001,25  
             

1.252.001,25  

1.5 
Canalización ducto conduit PVC 2ø3" DB en tierra 
para acometida tablero SE más red Alumbrado 
público. 

ML 16 
                            

38.024,88  
                

608.398,08  

1.6 
Canalización ducto conduit PVC 1ø3" DB en tierra 
para acometida tablero SE. 

ML 29 
                            

25.143,19  
                

729.152,51  

1.7 
Ducto conduit PVC 2ø2" liviana, enterrado a 
profundidad de  0.80 m para alumbrado público. 

ML 132,7 
                            

16.782,93  
             

2.227.094,81  

1.8 
Canalización ducto conduit PVC 1ø 3/4" en tierra. 
Para alimentación de tomas y alumbrado público. 

ML 202,2 
                            

11.332,59  
             

2.291.449,69  

1.9 
Caja de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en 
concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto 
de 3.000 psi 

UND 8 
                          

252.991,20  
             

2.023.929,60  

1.10 
Caja de inspección de 1,00 x 1,00 x 1,00 m en 
concreto de 2.500 psi, tapa reforzada en concreto 
de 3.000 psi 

UND 1 
                          

419.074,22  
                

419.074,22  

1.11 
Acometida desde TG al Tablero SE (sin ducto) 
2xNo.4(F)+1xNo.4(N)+1xNo.4(T). 

ML 45 
                            

35.459,43  
             

1.595.674,35  

1.12 
Acometida desde TG a cámara de 1.0x1.0 en el 
parque para alumbrado público (sin ducto) 
2xNo.6(F)+1xNo.6(T). 

ML 16 
                            

20.936,81  
                

334.988,96  

1.13 
Acometida alumbrado público (sin ducto) 
2xNo.8(F)+1xNo.8(T). 

ML 153,7 
                            

15.143,39  
             

2.327.539,04  

1.14 
Acometida alumbrado público desde cámara 
0.6x0.6 hasta base del poste (sin ducto) 
encauchetado 3x14. 

ML 110,2 
                              

6.086,73  
                

670.757,64  

1.15 
Acometida desde tablero SE hasta cada Toma (sin 
ducto) 1xNo.14(F)+1xNo.14(N)+1xNo.14(T). 

ML 92 
                              

4.352,40  
                

400.420,80  

1.16 
Acometida desde Red Chec al Tablero TG (sin 
ducto) 2xNo.2(F)+1xNo.2(N). 

ML 4 
                            

31.774,84  
                

127.099,36  
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1.17 
Bajante Galvanizado  ø2" x 3 ml con capacete 
galvanizado de 2". Bajante para acometida desde 
red Chec.  

ML 4 
                          

171.759,62  
                

687.038,48  

1.18 
Salida toma doble GFCI polo a tierra conduit PVC 
ø3/4", en parque 

UND 4 
                          

121.112,24  
                

484.448,96  

1.19 
Medidor  electrónico monofásico trifilar 
Activa/Reactiva, 220/120V - 5/120A,  medición 
indirecta clase 0.5.   

UND 1 
                          

968.400,00  
                

968.400,00  

1.20 
Medidor Monofasico Trifilar 120/208 V, 15-20 Amp. 
60/80/100 Amp. 60 Hz, clase de precisión 1. 

UND 2 
                          

265.200,00  
                

530.400,00  

1.21 
Transformadores de corriente de 5/150A tipo 
exterior y bloque de prueba 

UND 1 
                          

413.396,40  
                

413.396,40  

1.22 
Aterrizaje tableros y final de circuito, Varillas de 
Cobre ø5/8"x2.4 m, conector y favigel de 25 kilos 
por pto. 

UND 7 
                          

475.529,27  
             

3.328.704,89  

1.23 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 60 
grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, 
vidrio templado de alta transmitancia, chip high 
power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 
305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w. 

UND 32 
                       

2.650.000,00  
           

84.800.000,00  

  Certificación RETIE GL 1 
                       

6.500.000,00  
             

6.500.000,00  

  Certificación RETILAP GL 1 
                       

6.500.000,00  
             

6.500.000,00  

CAPITULO 2 -PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES POLIDEPORTIVO - MANZANARES CALDAS 

  ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
 VR. 
UNITARIO  

 VR. TOTAL  

2,1 
Suministro, tendida y tensionada de red trenzada 
de baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE  ( 
3 x 35 mm2 +  neutro AAAC ) 

ML 140 
                            

19.872,92  
                

2.782.208,80  

2,2 Apertura de hueco para poste o templete UN 4 
                            

33.000,00  
                   

132.000,00  

2,3 Cimentación poste extrareforzado UN 4 
                            

74.865,60  
                   

299.462,40  

2,4 
Suministro e instalación de  tubo PVC tipo pesado  
2Φ 2", en canalización subterránea 

ML 230 
                            

22.072,80  
                

5.076.744,00  

2,5 
Suministro e instalación de tendido de cable de 
Cobre aislado THW (3xNº 6 AWG + 1x6T),  

ML 230 
                            

32.103,00  
                

7.383.690,00  

2,6 
Suministro y construcción de caja de 80x80 de 
acuerdo a Norma Chec 

UN 4 
                          

359.915,64  
                

1.439.662,56  

2,7 

Suministro e instalación de tablero de control de 
alumbrado  conformado por: Cobre metálico, 
CINCO (5) pulzadores dobles de prendido y 
apagado más bloques auxiliares de contactos, 
CINCO (5) Contactores 25 A, incluye cableado, 
marquillas rele temporizador programable / 
fotocontrol, y minibreaker de protección. 

UN 1 
                       

4.501.122,00  
                

4.501.122,00  

2,8 

Suministro e instalación de puesta a tierra en 
contrapesos  conformado por: tres (3) varillas de 
cobre maciza 5/8"x2,40m, soldaduras exotermicas, 
32 metros cable de cobre desnudo N° 2 AWG, 
incluye bajante zuncahda a poste en tubo 
galvanizado 1/2" , 2,8 m3 de tierra negra para 
reposición de terreno y placa base de concreto 
r=1,5m x E=0,08m 3000 PSI 

UN 1 
                       

1.577.520,00  
                

1.577.520,00  
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2,9 

Suministro e instalación de puesta a tierra para  
cajas de protección y finales de ctos para 
alumbrado perimetral, apantallamiento.   
conformada por: una (1) varilla de cobre maciza 
5/8"x2,40m, soldaduras exotérmicas, 12 metros 
cable de cobre desnudo N° 2 AWG,  mas químico 
de tierra 

UN 1 
                          

537.408,25  
                   

537.408,25  

2,10, 
Suministro e instalación de punta captora para 
protección ante descargas atmosféricas  incluye:  
accesorios de anclaje 

UN 4 
                          

322.532,00  
                

1.290.128,00  

2,11 
Suministro e instalación de bajante para 
apantallamiento en cable de aluminio desnudo nº 
2, incluye c, incluye hebillas y cinta bandit. 

ML 64 
                            

34.779,00  
                

2.225.856,00  

2,12 
Suministro e instalación de PROYECTOR  LED de 
400W con vidrio templado antibandalico, incluye 
cable de cobre THW 3xN° 12 AWG. 

UN 16 
                       

3.750.984,70  
              

60.015.755,20  

2,13 

Suministro e instalación de poste en acero 
galvanizado 16m Seccionado, incluye cruceta en 
acero galvanizado de 1,5mt, y construcción de 
pedestal en concreto. 

UN 4 
                       

6.338.580,73  
              

25.354.322,92  

2,14 Inspección y certificación RETILAP  GL 1 
                       

2.500.000,00  
                

2.500.000,00  

CAPITULO 3- PRESUPUESTO  ILUMINACION Y REDES CANCHA - SUPIA CALDAS 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
 VR. 
UNITARIO  

 VR. TOTAL  

3,1 
Suministro e instalación de red de acometida y 
alimentador a T2 en cable de cobre 
3#1/0+1#1/0(N) AWG- THWN..  

ML 32 
                          

116.913,00  
             

3.741.216,00  

3,2 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#8 
AWG- THWN para salida reflectores en mástil 1  
procables u otros de igual o superior calidad 

ML 34 
                            

37.744,00  
             

1.283.296,00  

3,3 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 
AWG- THWN para salida reflectores en mástil 2.  

ML 115 
                            

51.397,00  
             

5.910.655,00  

3,4 
Suministro e instalación de cable de cobre 2#4 
AWG- THWN para salida reflectores en mástil 3   

ML 140 
                            

51.397,00  
             

7.195.580,00  

3,5 
Suministro e instalación de cable de cobre 
2#2+1#2 (T) AWG- THWN para salida reflectores 
en mástil 4.   

ML 210 
                            

44.570,00  
             

9.359.700,00  

3,6 

Suministro e instalación de electrodo de puesta a 
tierra en cable de cobre desnudo #2  AWG para 
puesta a tierra de reflectores- Electrodos de 
5/8"x2,40 m  

ML 4 
                          

519.240,00  
             

2.076.960,00  

3,7 

Suministro e instalación de mástil metálico 
galvanizado de 16 m de altura, incluye escalerilla, 
canastilla para instalación de reflectores y kid de 
arranque. 

ML 4 
                       

4.550.225,00  
           

18.200.900,00  

3,8 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 60 
grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, 
vidrio templado de alta transmitancia, chip high 
power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 
305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w. 

UN 20 
                       

2.850.000,00  
           

57.000.000,00  

3,9 

Proyector led de 400w, ángulo de apertura 40 
grados, vida util 100000 horas, aluminio inyectado, 
vidrio templado de alta transmitancia, chip high 
power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 
305v, temperatura de color 5000k, 160lm/w. 

UN 20 
                       

2.850.000,00  
           

57.000.000,00  

3,10, Suministro e instalación de tablero de distribución y ML 1                                     
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de control con contactores y protecciones para 
encendido de reflectores en cancha auxiliar. 
Tablero 1  

9.825.000,00  9.825.000,00  

3,11 

Suministro e instalación de subtablero de 12 
circuitos bifásico con puerta para iluminación en 
graderías, iluminación y tomacorrientes en cabina 
de radio.  

ML 1 
                       

1.904.121,00  
             

1.904.121,00  

3,12 
Suministro e instalación de cámaras de paso  
0,60x0,60x0,80 m con ángulo y contra ángulo de 
hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4 

UN 6 
                          

329.881,00  
             

1.979.286,00  

3,13 
Suministro e instalación de tubo galvanizado 
conduit IMC de 3"x3 m para bajante en poste de la 
acometida. 

UN 1 
                          

348.243,00  
                

348.243,00  

3,14 
Suministro e instalación de tubo PVC TDP de 3" 
para acometida a T1 y alimentación a T2. Incluye 
excavación.  

ML 22 
                            

62.340,00  
             

1.371.480,00  

3,15 
Suministro e instalación de tubo conduit EMT de 
3/4" para conducción de iluminación en graderías.  

UN 40 
                            

34.938,00  
             

1.397.520,00  

3,16 
Suministro e instalación de cables calibre #12 
AWG- THWN para alimentación luminarias en 
graderías.  

ML 40 
                            

27.260,00  
             

1.090.400,00  

3,17 

Suministro e instalación de malla de puesta a tierra 
con  electrodos de puesta a tierra en cobre- cobre 
y cable de cobre desnudo #2  AWG para puesta a 
tierra de reflectores- electrodos de 5/8"x2,40 m  

UN 1 
                       

1.141.975,00  
             

1.141.975,00  

3,18 
Suministro e instalación de transformador Trifásico 
de 45 kVA /13,2 kV/0,220-0,127 Kv.  

UN 1 
                       

9.344.236,00  
             

9.344.236,00  

3,19 
Suministro e instalación de poste de concreto de 
12 m x750 kg (incluye templetes primarios).  

UN 1 
                       

1.946.635,00  
             

1.946.635,00  

3,20, 
Suministro e instalación de unidad de medida en 
tablero de protecciones y control. Medida 
semidirecta  

UN 1 
                       

1.563.866,00  
             

1.563.866,00  

3,21 
Dictamen de inspección de transformación y uso 
final de conformidad con el RETIE 2013 y 
matrícula ante el operador de red CHEC 

UN 1 
                       

6.500.000,00  
             

6.500.000,00  

3,22 
Suministro e instalación de salidas para 
tomacorrientes en cabina de radio en tubería PVC 
de 3/4” tipo A empotrada.  

UN 4 
                            

49.338,00  
                

197.352,00  

3,23 

Suministro e instalación de salidas para 
iluminación en cabina de radio en tubería EMT de 
3/4” sobrepuesta.. Incluye luminaria LED de 2x17 
W.  

UN 1 
                          

140.027,00  
                

140.027,00  

 TOTAL COSTO DIRECTO         438.196.482,06  

ADMINISTRACIÓN  

  
% 

                        
16,00  

    70.111.437,12  

UTILIDAD % 
                          

5,00  
    21.909.824,10  

PRESUPUESTO OFICIAL   530.217.743,28  

 
En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos tanto directos como 
indirectos en que incurre EL CONTRATISTA. 
 
Los precios de mercado se establecen según la elaboración de los análisis de los precios 
unitarios los cuales indican de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos 
precios con el fin de obtener el valor estimado del contrato. 
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En el presupuesto NO se incluyó dentro de los costos indirectos el valor de los imprevistos que 
tradicionalmente se ha incorporado. En el contrato solo se pactarán los costos indirectos de A 
(administración) y U (utilidades). 
 
La Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física, pagará al contratista cualquier 
imprevisto, cuya tipificación y asignación esté a su cargo (Secretaría de Deporte, Recreación y 
Actividad Física) de conformidad con lo establecido en la TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, una vez 
ocurrido el evento, cuantificado, valorado y aprobado por la Interventoría y el Supervisor del 
contrato. 
 
En la base de precios unitarios de la región construida por la Secretaria de Infraestructura, se 
tuvieron en cuenta los precios de mano de obra no calificada y calificada, transporte y suministro 
de materiales, precios de herramientas y equipos. Se tuvieron también en cuenta los gastos de 
administración, utilidades, demás gastos relacionados con la ejecución del contrato, impuestos y 
otros. 
 
Las cantidades son aproximadas, solo se le pagará al contratista las realmente ejecutadas. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
La Secretaria de Infraestructura para la atención del compromiso derivado del presente proceso 
de selección, cuenta con los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Tabla. Disponibilidad presupuestal 

CDP FECHA 
VALOR CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

3500012303 13/06/2019 $123.397.717 

3500012304 13/06/2019 $200.622.137 

3500012281 07/06/2019 $65.332.907 

3500012371 10/07/2019 $95.000.000 

3500011932 05/02/2019 $200.000.000 

 
FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera a precios 
unitarios: 
 

 Con un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato. 
 

 El ochenta por ciento (80%) restante mediante actas mensuales de obra, previa amortización 
del anticipo, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el supervisor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago 
del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal 
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá 
para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las 
respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del supervisor y del Contratista. 
La realización de los pagos mensuales debe garantizar la existencia de un 10% del valor del 
contrato que se pagará una vez se presente el acta de liquidación del contrato debidamente 
legalizada y con los soportes de ley. Como requisito para la presentación de la última Acta de 
obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por 
los participantes. 
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Según la ley 1474 de 2011 artículo 91, los contratos de menor cuantía o de mínima cuantía ,están 
exonerados de constituir fiducia o patrimonio autónomo para el manejo  de los recursos 
entregados a título de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades 
públicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecución de la 
obra, el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista  
identificada ante la entidad bancaria , como cuenta del anticipo del este contrato , en todo caso, el 
contratista deberá presentar la relación, previa de los gastos de anticipo, la cual debe ser avalada 
por el supervisor. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así ́ entregados, 
pertenecerán al tesoro.” 
 
Nota:  El contratista seleccionado en este proceso deberá asumir el costo de las siguientes 
estampillas sobre el valor del contrato adjudicado: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad 
equivalente al 1%, Prohospital Santa Sofía equivalente al 1%, y Adulto Mayor equivalente al 3%. 
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 
2017), el pago de tales estampillas se efectuará mediante retención sobre anticipos, pagos, pagos 
parciales o abonos en cuenta”. 
 
5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
Para la determinación de los requisitos habilitantes, que deben ser acreditados por parte de los 
proponentes, la entidad ha procedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015, que señala: 
 
“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el 
Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; 
(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación 
mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”. 
 
A. Capacidad jurídica 
 
En el presente proceso de contratación pueden participar (i) personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo 
objeto social se encuentre relacionado con el objeto del presente proceso. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, pueden celebrar contratos con las entidades 
estatales personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. La profesión 
del proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica, debe ser acreditada 
en ingeniería electrónica o electricista, con matricula profesional con fecha de expedición mayor o 
igual a 10 años contados al cierre del presente proceso de selección, certificado afín vigente. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la 
vigencia del Contrato y cinco (5) años más.   
 
B. Experiencia 
 
Para el presente proceso la experiencia se validará teniendo en cuenta la relación de máximo 
TRES (3) contratos cuyo objeto sea el suministro y/o instalación de iluminación led en escenarios 
deportivos, indicados en el formulario No. 7, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto 
oficial expresado en SMMLV y que cumplan las siguientes condiciones: 
 

 Deberán estar inscriptos en el Registro Único de proponentes – RUP 
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 Uno de estos contratos debe superar la cantidad de proyectores de 400W exigidos en el 
Presupuesto oficial, y tener inscritos los siguientes códigos 45111600, 
39112400,39111600, 81101700. 

 Los dos contratos restantes deberán estar inscritos en uno o más de los siguientes códigos 
 

Tabla Experiencia Requerida 

 
CLASIFICACIÓN PRODUCTO 

39112100 

39111600 

39112000 

39112400 

45111600 

81101700 

72151500 

Iluminación óptica. 

Iluminación exterior y artefactos 

Proyectores móviles 

Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios 

Proyectores y suministros 

Ingeniería eléctrica y electrónica 

Servicios de sistemas eléctricos 

 

 En el caso de estructura plural, para que la experiencia sea aceptable, dicho integrante 
deberá tener una participación mínima en la Estructura Plural que se presenta para este 
proceso de selección del veinticinco por ciento (25%).  

 
c. Capacidad Financiera 

 
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en 
la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos 
casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. Estos índices fueron 
determinados por la Secretaría de Planeación Departamental y remitidos a la Secretaría de 
Infraestructura mediante oficio No. SP 0114 del 16 de enero de 2019. 
 

Tabla Indicadores de capacidad financiera 

Indicador Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1.4 veces 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a (0,68) 68% 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 1 o indeterminado 

Capital de Trabajo 
Mayor o igual al 30% del presupuesto 
oficial 

 
1. Liquidez 
 
Deberá ser mayor o igual a uno punto cuatro (1.4) 
 

   

 
2. Índice de Endeudamiento (%) 
 
Deberá ser menor o igual a setenta por ciento (68%) 
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3. Razón de Cobertura de Intereses 
 

  1.0 

 
4. Capital de Trabajo 
 

 
 
Donde, 
CT = Capital de trabajo 
PO = Presupuesto Oficial 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación 
y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
Para este proceso se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
 

(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 
D. Capacidad Organizacional 
 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 
 

Tabla Indicadores de capacidad organizacional 

Indicador Índice Requerido 

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual al 0.03 (3%) 

Rentabilidad sobre activos Mayor o igual al 0.01 (1.0%) 

 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el 
objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los 
indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 
cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 
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Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 
1082 de 2015, y que en consecuencia son requisito para el presente proceso de selección son: 
 
5. Rentabilidad Sobre Patrimonio:  
 

% 

 
El cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional 
del proponente. 
 
6. Rentabilidad Sobre Activos: 
 

 
 
El cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su 
capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación 
y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 
Para este proceso se aplicará la siguiente fórmula: 
 

 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 
origen: 
 

(i) Balance general  
(ii) Estado de resultados  

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
para Colombia (PUC). 
 
E. Capacidad Residual 
 
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior al 
presupuesto oficial, menos el valor otorgado en calidad de anticipo, que es la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación. Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad 
residual del proceso de contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para 
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acreditar su capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 8 
completamente diligenciado. 
 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial 
estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el 
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 
 

Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación 

= 
Presupuesto 
Oficial Estimado 

- 
Anticipo o pago 
anticipado 

 
 

Kr del Proceso de Contratación: $ 424.174.194 
 

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual del 
proceso de contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 

Capacidad Residual del 
Proponente 

≥ 
Capacidad Residual del 
Proceso de Contratación 

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente 
presentará la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: 
 
a) La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
 
b)  La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 

temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y el plazo de 
tales contratos. 

 
c) El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 

cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su 
representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no 
está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las 
Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados 
que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 
información de la liquidez se encuentra en el RUP. (BALANCE FINANCIERO CERTIFICADO) 

 
El cálculo de la Capacidad Residual de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los 
Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), según la siguiente formula: 

 

 
 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 
Tabla . Factores de Capacidad Residual 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera (CF) 40 
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Factor Puntaje máximo 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás 
factores. La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

Tabla 1 Capacidad de Organización – Capacidad Residual de contratación 

Años de información financiera Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o mas 
Mayor ingreso operacional de los últimos 

cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor ingreso operacional de los años de 

vida del oferente 

Menos de un (1) año USD 125,000 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a 
USD125.000. Para verificar la capacidad de organización del proponente LA ENTIDAD Estatal 
debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según 
corresponda y suscrito por el representante legal. 
 
En los Procesos de Contratación en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° día hábil del 
mes de abril, la información financiera debe ser la información auditada y aprobada por el máximo 
órgano social que pretende acreditar el proponente. 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio 
de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 del Clasificador de Bienes y 
Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La 
siguiente fórmula describe lo anterior. 
 

 
 
 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de 
un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del 
cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
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Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formulario No. 4, el 
cual debe contener la información de los contratos soportados en el RUP, inscritos en el segmento 
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de 
sus accionistas, socios o constituyentes. 
 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla . Experiencia – Capacidad Residual de contratación 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
La Capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 
con base en la siguiente fórmula: 
 

 
 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Tabla . Capacidad Financiera – Capacidad Residual de contratación 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1.0 30 

1.0 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el representante legal y el auditor que se inscribieron en el RUP. 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de 
la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. 
 
Para acreditar la Capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formulario No. 5. 
 
El puntaje de la Capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
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Tabla . Factor Técnico – Capacidad Residual de contratación 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, 
si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual 
contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, 
indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las 
obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta 
el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión. Si el 
proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa 
circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una 
ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del 
contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente 
en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 
meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 
 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución de dicho 
contrato debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la 
fecha de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
 
El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos 
con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles 
en desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para 
acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, 
se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, 
uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales participe el oferente. 
 
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación 
para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 
 

a. Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la 
moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. 
El proponente y LA ENTIDAD Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos 
tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los 
estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y LA ENTIDAD Estatal 
tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. 

b. Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente 
debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran 
recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o 
privados. 
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Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados 
financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del 
mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el 
representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a LA ENTIDAD Estatal es la entregada al 
auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y 
para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente 
aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es 
aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para 
inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de 
cada uno de sus integrantes. 
 
El cálculo de la capacidad residual de contratación se efectuará en los términos establecidos en la 
guía expedida por Colombia Compra eficiente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 

 

6. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
LA ENTIDAD debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 
 
En la evaluación de las Ofertas, LA ENTIDAD, realizará ponderación del factor económico, el 
técnico y el del apoyo a la Industria Nacional de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 
10. 
 
LA ENTIDAD asignará el siguiente puntaje: 
 
 

Tabla. Factores de ponderación de las propuestas 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE OFERTAS 

NACIONALES EXTRANJERAS 

Factor Económico 550 800 

Factor Técnico  350 100 

Apoyo a la Industria Nacional – oferta de servicios nacionales  100 50 

Total 1000 950 

 
Las Ofertas deben presentarse en los Anexos y formularios establecidos en el presente Pliego de 
Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 
 

A. Factor Económico 
 
LA ENTIDAD a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de QUINIENTOS CINCUENTA 
PUNTOS (550) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la 
ponderación de la oferta económica: 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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Tabla Formulas de evaluación de la oferta económica 

 

Método 

Media aritmética  

Media aritmética alta  

Media geométrica con presupuesto oficial  

Menor valor  

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día 
hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser 
escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.  
 

Tabla Asignación de fórmula de evaluación según TRM 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta  

De 0.5 a 0.74 2 Media geométrica con presupuesto oficial  

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor  

 
1. Media aritmética 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 
 

 

 

 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula. 
 

, para valores menores o iguales a  

 

, para valores mayores a  
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 

2. Media aritmética alta 
 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 

 

 
 

 

 

 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
 

, para valores menores o iguales a XA 

 

, para valores mayores a XA 

 
 

 

 

 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
 

3. Media geométrica con presupuesto oficial 
 

Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
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Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla - Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de 
Ofertas (n) 

Número de veces que se 
incluye el presupuesto oficial 

(nv) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

…  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial 
del presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

, para valores menores o iguales a GPO 

 

, para valores mayores a GPO 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con 
presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 
4. Menor Valor 

 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método LA ENTIDAD Estatal 
procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

 
 

 

 

 
 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 

 

B. Factor técnico 
 
LA ENTIDAD a partir de la acreditación por parte del proponente de los aspectos descritos en la 
siguiente tabla, asignara un máximo de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) puntos acumulables de 
acuerdo con la siguiente ponderación: 
 

A.  FACTORES DE PONDERACIÓN DEL FACTOR TÉCNICO.  

 
ASPECTOS FACTOR TÉCNICO 

ITEM  DESCRIPCION  PUNTJE 

1 Quien ofrezca  una garantía de 10 años en los productos 
led a suministrar y la correspondiente carta de garantía 
deberá ser del Fabricante 

100 

2 Quien tenga una establecimiento o sucursal en eje 
cafetero mayor a un año de constituida 

100 

3 Quien aporte fichas técnicas de las luminarias a instalar y 
certificado Retilap 

100 

4 Quien manifieste en documento aparte (Anexo 7 del 
presente pliego) garantizar que durante toda la ejecución 
del contrato está en condiciones de aportar y mantener la 
infraestructura organizacional mínima establecida en del 
presente documento. Como lo referencia la siguiente 
tabla. 

50 

TOTAL PUNTAJE 350 
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TABLA -INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MÍNIMA REQUERIDA 

 
El proponente debe garantizar que durante toda la ejecución del contrato está en condiciones de 
aportar y mantener la infraestructura organizacional mínima establecida para la ejecución de este 
contrato, así: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
% 

DEDICACIÓN 
MÍNIMA 

PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Director Técnico de la obra (Ingeniero Electricista con 10 años 
de experiencia a partir de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, con postgrado en gerencia de proyectos. 

1 50% 

Ingeniero Residente (Ingeniero electricista y/o electrónico con 
8 años de experiencia a partir de la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional. Deberá tener un posgrado en Ingeniería en 
Energía. 

1 100% 

Maestro de Obra (Técnico o tecnólogo en obras eléctricas, con 
matricula profesional no inferior a siete (7) años a la apertura 
de las propuestas, con experiencia relacionada con el objeto 
de la obra.  

1 100% 

 

 
Si el proponente no manifiesta lo anterior con los respectivos documentos hojas de vida y 
certificados a parte, se le asignarán 0 puntos. 
 

C. Apoyo a la industria Nacional 
 
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional a 
través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las Ofertas: 
 
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos;  
 
o; 
 
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen bienes o servicios nacionales 
recibirán un puntaje de cincuenta (50) puntos.  
 

Empate 
 
En el presente proceso de selección, LA ENTIDAD en aplicación a lo preceptuado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015, determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 
 
Se tendrá en cuenta en este proceso, el precio, la calidad y el apoyo a la industria nacional, 
soportado en puntaje de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, que 
establece: 
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“Artículo 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos en la contratación pública. LA ENTIDAD Estatal debe establecer 
en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios de calificación de las 
propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos 
considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.  
 
Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes.” 
 
Con relación a los factores de desempate, LA ENTIDAD se acoge a los dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece: 
 
“Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate. En caso de empate en el puntaje total de dos o 
más ofertas, LA ENTIDAD Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero 
de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso 
de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el 
segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 
Si persiste el empate, LA ENTIDAD Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 

siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un 
Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación.” 

 
En caso de que el empate persista, LA ENTIDAD escogerá el proponente mediante sorteo por 
balotas, mediante el cual se depositaran tantas balotas como Proponentes empatados en el Primer 
orden de elegibilidad, marcadas con el número del Proponente dentro del Proceso, y se solicitara a 
un miembro ajeno a LA ENTIDAD, retirar la balota de quien ocuparía el primer puesto en el Orden 
de Elegibilidad. 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 el del decreto 1082 de 
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2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia 
Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.  
 
Se anexa Matriz de Riesgos diligenciada de acuerdo al modelo siguiente: 
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8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
 
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
Contrato, a favor del Departamento de Caldas, la cual debe tener los siguientes amparos: 
 

Tabla. Cubrimientos Garantía Única 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

100% del valor del 
entregado como anticipo 

Vigencia igual al plazo del 
contrato más el plazo 
contractual previsto para la 
liquidación del mismo. 

Cumplimiento del Contrato 
20% del valor del 
Contrato 

Vigencia igual al plazo del 
contrato más el plazo 
contractual previsto para la 
liquidación del mismo. 

Pago de salarios prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

20% del valor del 
Contrato 

Vigencia igual al plazo del 
contrato, más tres años.  

Estabilidad y calidad de la obra 
30% del valor del 
Contrato 

Vigencia cinco años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual  

200 
 SMLV  

Vigencia igual al plazo del 
contrato. 

 
9. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 
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El presente Proceso de Contratación, Si_ x, No está sometido a un o varios Acuerdos Comerciales. 
En caso afirmativo describir cuales. 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, 
las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales 
vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de bienes y 
servicios colombianos. 

  
Tabla 15. Tratados Comerciales 

 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile 

SI NO NO NO México 

Perú 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador 

SI SI NO SI Guatemala 

Honduras 

Unión Europea SI NO NO NO 

Comunidad Andina de 
Naciones 

SI NO NO NO 

 
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, El Salvador, Guatemala y 
La Unión Europea reciben trato nacional. También recibirán Trato Nacional las propuestas de 
nacionales de la Comunidad Andina de Naciones. 

 
Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber de análisis para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 
El análisis del sector hace parte integral de este estudio previo. 
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