Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5034343
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 6:34:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0039-ARC-ENAP-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" de acuerdo con el anexo "A" SUBGRUPO 1 (MALLA VIAL)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	35 minutos de tiempo transcurrido *(20/06/2023 8:22:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS

Número de documento 900592953

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS	Bancolombia	Ahorros	16894996637

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHAN ANDRES BARRETO VILLA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 10:09:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Mauricio Rodriguez Arrieta* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 3:59:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5034343_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍA ÚNICA.pdf	-	GARANTÍA ÚNICA.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11805631	Seriedad de la oferta	-	162.445.360,90 COP	-	16/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5034343
Proveedor SERVIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BOSQUE ISLA MANZANILLO
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección BOSQUE ISLA MANZANILLO
Código postal 130001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	bosque entrada isla manzanillo escuela naval de cadetes almirante padilla	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5034343

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							829.664.731,89	605.263.495,07
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	72101500	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA de acuerdo con el anexo A cuadro de cantidades y presupuesto del presente estudio. LOTE 1	1,00	UN	829.664.731,89	605.263.495,07	829.664.731,89	605.263.495,07

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO SUBGRUPO 1 091700R.pdf	CONTRATO SUBGRUPO 1 091700R.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☑ Sí ☐ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Puntos del Acuerdo: Punto 3. Fin del Conflicto

Pilares: 3.1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	605.263.495,07
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	605.263.495,07

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10123	CDP	Con Compromiso	1.742.348.763,61 COP	605.263.495,07 COP	15-01-04-002	Editar

Saldo de CDP: 1.742.348.763,61 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 605.263.495,07 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 20/06/2023 8:55 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23023	Presupuestal (CDP)	20/06/2023 12:00 AM	Generado	605.263.495,07 COP	605.263.495,07 COP	605.263.495,07 COP	A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 605.263.495,07 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 605.263.495,07 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 20/06/2023 8:54 AM