## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5052388 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 13 días de tiempo transcurrido *(7/06/2023 9:55:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | SAMC-003-2023 |
| **Objeto del contrato** | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 205 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 5:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA**

COLOMBIA, Aquitania

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**R&M**

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900945911

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS | bancolombia | Ahorros | 36357067418 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2023 4:31:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2023 4:53:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 8 días de tiempo transcurrido *(12/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 16 días de tiempo transcurrido *(4/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ No. de SMMLV | 200 | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 3 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: - | | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11844605 | Seriedad de la oferta | - | 15.000.000,00 COP | - | 23/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Giro

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5052388
**Proveedor** R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 6 6-43
**Ubicación** CO-BOY-15047 - Aquitania
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Aquitania
**Dirección** CALLE 6 6-43
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 6 6-46 | COLOMBIA > Boyacá > Aquitania |

**1** CO1.PCCNTR.5052388

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado: 150.000.000,01 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 149.999.998,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 72101500 | DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM) | 331,25 | M2 | 30.021,05 | 30.021,05 | 9.944.472,81 | 9.944.472,81 |
| 2 | 72101500 | APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES | 82,81 | M2 | 142.184,68 | 142.184,68 | 11.774.313,35 | 11.774.313,35 |
| 3 | 72101500 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 72,82 | M3 | 67.530,09 | 67.530,07 | 4.917.541,15 | 4.917.539,70 |
| 4 | 72101500 | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | 77,58 | M3 | 124.050,63 | 124.050,63 | 9.623.847,88 | 9.623.847,88 |
| 5 | 72101500 | IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H | 331,25 | M2 | 5.686,62 | 5.686,62 | 1.883.692,88 | 1.883.692,88 |
| 6 | 72101500 | SUMINISTRO INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | 74,97 | M3 | 1.261.545,79 | 1.261.545,79 | 94.578.087,88 | 94.578.087,88 |
| 7 | 72101500 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO | 2.474,17 | M3 | 3.872,37 | 3.872,37 | 9.580.901,68 | 9.580.901,68 |
| 8 | 72101500 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN | 2.560,38 | M3 | 3.006,25 | 3.006,25 | 7.697.142,38 | 7.697.142,38 |

SECCIÓN DE DISEÑO

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf | RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf | (detalle) |
| ☐ | CONTRATO.pdf | CONTRATO.pdf | (detalle) |
| ☐ | RP.pdf | RP.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | HECTOR ORLANDO BA | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79939509 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 149.999.998,56 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 149.999.998,56 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2022150470012 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023000164 | CDP | No validado | 150.000.000 COP | 150.000.000 COP | 00-00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP**: 150.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 150.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023000236 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 149.999.998,56 COP | 149.999.998,56 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 149.999.998,56 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 149.999.998,56 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -