Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5052388
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(7/06/2023 9:55:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SAMC-003-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	205 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(20/06/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA

COLOMBIA, Aquitania

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R&M

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900945911

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS	bancolombia	Ahorros	36357067418

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA MILENA CRUZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2023 4:31:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA* ***Fecha de aprobación:*** *20/06/2023 4:53:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5052388_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(4/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11844605	Seriedad de la oferta	-	15.000.000,00 COP	-	23/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5052388
Proveedor R&M ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 6 6-43
Ubicación CO-BOY-15047 - Aquitania
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Aquitania
Dirección CALLE 6 6-43
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 6-46	COLOMBIA > Boyacá > Aquitania

1 CO1.PCCNTR.5052388

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
150.000.000,01	149.999.998,56

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72101500	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	331,25	M2	30.021,05	30.021,05	9.944.472,81	9.944.472,81
2		72101500	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES	82,81	M2	142.184,68	142.184,68	11.774.313,35	11.774.313,35
3		72101500	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	72,82	M3	67.530,09	67.530,07	4.917.541,15	4.917.539,70
4		72101500	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	77,58	M3	124.050,63	124.050,63	9.623.847,88	9.623.847,88
5		72101500	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	331,25	M2	5.686,62	5.686,62	1.883.692,88	1.883.692,88
6		72101500	SUMINISTRO INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	74,97	M3	1.261.545,79	1.261.545,79	94.578.087,88	94.578.087,88
7		72101500	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO	2.474,17	M3	3.872,37	3.872,37	9.580.901,68	9.580.901,68
8		72101500	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN	2.560,38	M3	3.006,25	3.006,25	7.697.142,38	7.697.142,38

SECCIÓN DE DISEÑO

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf	(detalle)
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
RP.pdf	RP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR ORLANDO BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79939509	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	149.999.998,56
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	149.999.998,56

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022150470012	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000164	CDP	No validado	150.000.000 COP	150.000.000 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 150.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 150.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000236	Presupuestal (CDP)	-	No validado	149.999.998,56 COP	149.999.998,56 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 149.999.998,56 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 149.999.998,56 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -