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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

DEPENDENCIA DONDE SURGE LA 
NECESIDAD 

OFICINA CONSEJERÍA DEPARTAMENTAL PARA 
LA GESTIÓN DEL RIESGO  

CÓDIGO UNSPSC 

50221101 
50161814 
50221301 
50192901 
50424500 
50401800 
50161509 
50171551 
50467007 
50151513 

ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Recursos de Funcionamiento 
Rubro No.  

Recursos de Inversión 

Rubro 2.3.2.02.01.002 denominado Productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas 
de vestir y productos de cuero. 
Recursos SGR 
Rubro 

CÓDIGO BPPID No aplica 

META PDD  No aplica 

 

1.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

MODALIDAD CAUSAL 

RÉGIMEN ESPECIAL RÉGIMEN ESPECIAL 

1.3 TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR 

 
CONTRATO DE COMPRAVENTA    X 

  

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER 
 

 

La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
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derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural 
de la nación...”. 
 
Que la organización administrativa del Departamento Norte de Santander es objeto de 
mejoramiento continuo, con el fin de desarrollar una gestión cada vez más eficiente y 
eficaz. 
 
Que la Ley 1523 de 2012, adopta la política nacional de gestión de riesgo de desastres y 
establece el Sistema Nacional de gestión de Riesgo de Desastres. 
 
Que el artículo 13 de la Ley 1523 de 2012 establece que los gobernadores son agentes 
del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye 
la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la 
política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos 
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su 
competencia territorial; señalando que estos y la administración departamental son la 
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, 
están a cargo de las competencias, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de 
los municipios de su departamento.  
 
Que en el boletín de monitoreo N° 0344 del 24 de abril de 2022, el Instituto de Hidrología, 
meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, destaca las siguientes alertas rojas por 
niveles altos, crecientes súbitas, desbordamientos y/o inundaciones: 
 

• Probabilidad de crecientes súbitas en el río Algodonal y sus afluentes, se 
recomienda especial atención en los municipios de Ocaña y Teorama (Norte de 
Santander). 
 
• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tarra y sus tributarios. 
Especial atención en los municipios de Hacarí y El Tarra (Norte de Santander). 
 
• Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca del río Socuavo. Especial 
atención en el municipio de Tibú (Norte de Santander). 
 
• Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo. 
 
• Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente 
y sus aportantes. Especial atención a la altura de los municipios de Bucarasica, 
Sardinata y Tibú (Norte de Santander).  
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Nota: 1) Inundación por desbordamiento del río Tibú en el municipio de Tibú – 
Norte de Santander (21/04/2022). 2) Inundación por creciente súbita de la 
quebrada Agua Blanca en el municipio de Villa Caro – Norte de Santander 
(21/04/2022). 
 
• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Zulia y sus afluentes. 
especialmente para quebrada Siravita. Especial atención en los municipios de 
Santiago, Arboledas, Salazar, San Cayetano, El Zulia y Cúcuta (Norte de 
Santander). 

 
Que, la doctora Adriana Milena Arias Carrillo, Asesora de la Consejería Departamental 
de la Gestión del Riesgo en la reunión del CMGRD del 25 de abril de 2022, socializó ante 
los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, las afectaciones 
generadas por la primera temporada de lluvias 2022 en los 40 municipios del 
departamento y fenómeno de la niña de la presente vigencia, causadas por inundaciones, 
movimientos en masa, vendavales, avenidas torrenciales, heladas. 
 
Que, las inundaciones, movimientos es masa, vendavales y avenidas torrenciales  están 
afectando significativamente la infraestructura vial, canales, acueductos, alcantarillas, 
infraestructura educativa, de la salud, pública, viviendas, cultivos, especies menores y 
semovientes, en el Departamento, poniendo en riesgo a las comunidades 
nortesantandereanas, porque ven afectadas sus viviendas, su sustento, su tránsito y 
accesibilidad a bienes y servicios, entre otros aspectos, según informes de afectación 
reportados por cada municipalidad. 
 
Que, el día 25 de abril de 2022, en reunión del Consejo Departamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres de Norte de Santander, se emitió concepto favorable al 
Gobernador para declarar la Calamidad Pública, conforme al artículo 57 de la Ley 1523 
del 2012. 
 
Que a través del Boletín 846 de 2022 el IDEAM, destaca las siguientes alertas rojas por 
niveles altos, crecientes súbitas, desbordamientos y/o inundaciones: 
• Crecientes súbitas en el río Algodonal y sus afluentes, especialmente en las 

quebradas Las Liscas, El Loro y El Carbón. Se recomienda especial atención en 
los municipios de Ábrego, Ocaña y Teorama (Norte de Santander).  

• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Tarra y sus tributarios. 
Especial atención en los municipios de Ábrego, Hacarí y El Tarra (Norte de 
Santander). Nota: Se reportó avenida torrencial en los barrios 20 de Julio, Pinzón y 
Castilla en el municipio Hacarí (Norte de Santander (29/09/2022).  
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• Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca del río Socuavo. Especial atención 
en el municipio de Tibú (Norte de Santander).  

• Probabilidad de creciente súbitas en las cuencas de los ríos Suroeste y río de Oro. 
• Probabilidad de creciente súbitas en la cuenca baja del río Catatumbo. Especial 
atención a la altura del corregimiento de La Gabarra – Tibú.  

• Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Tibú, Sardinata, Nuevo Presidente y 
sus aportantes. Especial atención en los municipios de Villa Caro, Bucarasica, 
Lourdes, Sardinata y Tibú (Norte de Santander).  

• Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Zulia y sus afluentes. 
Especial atención en los municipios de Gramalote, Santiago, Arboledas, Salazar, 
San Cayetano, El Zulia, Cúcuta y especialmente en Puerto Santander (Norte de 
Santander).  

• Probabilidad de crecientes súbitas en el río Pamplonita y sus afluentes. Especial 
atención en los sectores de Aguas Claras, Puerto León y Puerto Santander en el 
municipio de Cúcuta 

 
Que mediante Comunicado especial 143 de Octubre 5 de los cursantes, el Instituto de 
Hidrología, meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- informa sobre una onda 
tropical ubicada en el océano Atlántico aproximadamente en la longitud 63°W, con una 
zona de baja presión de 1006 mb, centrada en 11.5 °N 62.8 °W, se mueve hacia el oeste, 
a una velocidad aproximada de 28 km/h (15 nudos). El pronóstico indica que, para los 
siguientes días, a medida que se vaya desplazando el sistema hacia el oeste podría 
alcanzar algún grado de desarrollo, especialmente hacia el fin de esta semana, cuando 
podría convertirse en una depresión tropical. Independiente del desarrollo que presente 
esta onda, se estima que favorecerá el desarrollo de lluvias, acompañadas en algunos 
casos de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal, en amplias zonas del 
territorio nacional. 
 
Que en virtud de lo anterior se expide el Decreto 000495 del 25 de abril de 2022  "Por 
medio del cual se declara calamidad pública para el Departamento Norte de Santander, 
con ocasión de las afectaciones presentadas por la primera temporada de lluvias 2022”, 
por un período de seis (6) meses 
 
Que, la doctora Adriana Milena Arias Carrillo, Coordinadora departamental de la gestión 
del riesgo en la reunión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo del Que, 
la doctora Adriana Milena Arias Carrillo, coordinadora departamental de la gestión del 
riesgo en la reunión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo del 10 de 
octubre de 2022, socializó ante los integrantes del Consejo Departamental, las 
afectaciones generadas por la primera y segunda temporada de lluvias y fenómeno de la 



 

MACROPROCESO: SOPORTE 
MS-CC-PC-05 

GESTIÓN DE COMPRAS Y 
CONTRATACIÓN 

FECHA 
30/12/2013 

VERSIÓN 
1 

PLANIFICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

Página 5 de 43 

 

ESTUDIO TÉCNICO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  
CONTRATO DE COMPRAVENTA 

          

 

 

niña de la presente vigencia, causadas por inundaciones, movimientos en masa, 
vendavales, avenidas torrenciales. 
 
Que, en reunión del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres se 
informó por parte de la Coordinadora de Gestión del Riesgo del Departamento Norte de 
Santander adelantada el 10 de octubre de 2022, indicó la necesidad de no declarar 
superada la situación de calamidad declarada mediante Decreto 000495 del 25 de abril 
de 2022 "Por medio del cual se declara  se declara calamidad pública en el Departamento 
Norte de Santander con ocasión de las afectaciones presentadas por la primera 
temporada de lluvias 2022.” 
 
De acuerdo al reporte dado por la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo 
de Desastres en el marco del Consejo Departamental del 25 de abril de 2022 se 
determinaron que en diversos municipios del departamento se presentaron eventos que 
generan un gran impacto negativo en los mismos como vendavales, inundaciones y 
remoción en masa. A continuación, se presenta la relación de estos eventos, los 
municipios en los que se presentó y las afectaciones que generaron. 
 
 
MUNICIPIO ÁBREGO 

 

• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa. 

• Viviendas afectadas: 1 vivienda – vereda del Tarra 

• Personas fallecidas: 1 señora adulto mayor, por inmersión  

• EDAN: 10 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de cebolla, frijol, maíz, 
tomate, pimentón, entre otros. 

• Acueductos afectados: Afectaciones en el acueducto de la planta Santa 
Lucía, ocasionado el taponamiento del acueducto, daños en la estructura de la 
bocatoma 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
El Chorro – Gaira – Tarra Viejo – El Roble, corregimiento Unión Campesina, 
Paramillo – quebrada de Paramillo, La Soledad – Mata de Fique – Períco – los 
Indios, Cuesta Boba – Purgatorio, El Rosario – Bella Vista, Los Llanitos, Palmira 
– Pavéz – Guamal – Canutillo, La Urma, Carrizal, Playoncito – El Morrón, Santa 
Lucía – San Javier – El Arbolito – La María – El Páramo de Jurisdicciones, Llano 
del Pozo – Castillo – Haraganazo 

 
MUNICIPIO ARBOLEDAS 
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• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa. 

• Viviendas afectadas: 15 viviendas casco urbano y rural. 

• Cultivos afectados: café, plátano y aguacate, 1.5 hectáreas de cultivos afectados. 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Arboledas – san Pablo Viejo, Villa Sucre-la Esplayada – la Guayacana – Sector 
el Delirio, Arboledas, Vereda San Pablo viejo, Vía terciaria Mohán – Caney, Vía 
terciaria Castro – San Miguel, vías Castro- Elechal, Vía Chicagua Alto, Vía Castro 
– Peñón, Vereda Helechal Alto y Bajo, Vía la Florida, Arboledas – Siravita – 
Rudeta. 

 
MUNICIPIO BOCHALEMA 

 

• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa, Avenida Torrencial 

• Viviendas afectadas: 50 viviendas 

• Evacuaciones preventivas: 2 familias 

• EDAN: 50 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
SECUNDARIAS: La Don Juana – Durania, TERCIARIAS: Vereda Buena Vista, 
Vereda Porvenir, Vereda El Salto, Vereda Cataluna, Vereda Agua Negra, Vereda 
Portachuelo, Vereda Terebinto, Vereda Nebraska, Vereda El Talco 
 

MUNICIPIO BUCARASICA 
 

• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa.  

• Viviendas afectadas: 13 

• EDAN: 15 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de cebolla, frijol, maíz, 
tomate, pimentón, entre otros. 

• Acueductos afectados: Afectaciones en el acueducto de la planta Santa Lucía, 
ocasionado el taponamiento del acueducto, daños en la estructura de la bocatoma 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
SECUNDARIAS: La San Juana – Bucarasica, TERCIARIAS: El Balcón – La 
Capilla, La Curva el Espejo – El Silencio, La Curva – La Ciénaga, Bucarasica – 
Aguablanca y Bucarasica - veredas San Pablo y la Provincia. 

 
MUNICIPIO CÁCHIRA 

• Eventos amenazantes: Vendaval, Avenida Torrencial, Movimiento en masa. 

• Viviendas afectadas: 61 
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• Evacuaciones preventivas: 125 familias del casco urbano fueron evacuadas por 
posible avenida torrencial, ya fueron retornadas a sus viviendas con alerta 

• EDAN: 61 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
vía secundaria Malpaso - Cáchira, con afectación en los sectores: La Muticia 1 y 
2, Cristo Rey, El Pórtico, El Caracoli, La Reforma, Villanueva, Vía Ramírez, Vía el 
Diamante, sector El Cajón, vías terciarias Sectores El Manzano, Miraflorez, Los 
Mangos, la Carrera, el Llano, La Vega, vía primavera – Cáchira. 

 
MUNICIPIO CÁCOTA 

 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa provocando socavación de banca, 
Creciente Súbita 

• Viviendas afectadas: 42 

• EDAN: 42 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
vía secundaria El Naranjal que comunica con la vía Nacional, vías terciarias 
sectores: vereda Escalones, Hato de La Virgen, vereda Matadelata, Chinavega, 
vereda Fontibón, vereda Licaligua, vereda Llanitos, Icota y Los Pinos, Puente el 
Molino de la vereda Don Juan. 

 
MUNICIPIO CHINÁCOTA 

 

• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa, Inundación 

• Viviendas afectadas: 11 viviendas 

• Evacuaciones preventivas: 1 grupo familiar se encuentran temporalmente en un 
hotel del municipio 

• EDAN: 50 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de café, plátano, caña 

• Acueductos afectados: Afectación del acueducto municipal, suspensión 
temporal del servicio por turbidez en la captación y daños menores en la red de 
distribución para el casco urbano 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
la Donjuana – Chinácota, Vereda Guayabal sector el Piñal, Chinácota – Diamante, 
Vereda la Colorada, vereda las Caballerizas, vereda Manzanares, Vereda el Asilo, 
Vereda San Pedro, Veredas Llanos de Orozco, Palocolorado, Menzuli, La 
Colorada, Blonay, Iscalá, afectación en puente de la quebrada la Pantanera.  

 
MUNICIPIO CHITAGÁ 
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• Eventos amenazantes: Granizada, helada, Avenida Torrencial, Movimiento en 
masa 

• Viviendas afectadas: 30 viviendas – vereda la Tapurcua 

• EDAN: 30 familias registradas hasta el momento. 

• Cultivos afectados: Papa.  

• Acueductos afectados: Acueducto público (Micro cuenca. Alta Turbidez en el agua 
potable por las fuertes lluvias Taponamiento en la Captación y la línea de 
conducción, Sector amapola parte alta. 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vía terciaria vereda Samaria, El Pedregal, y Hato Grande, Vía secundaria que 
conduce de Chitagá al centro poblado de Babega, veredas El Alizal, El Delirio, 
Pueblo Viejo y Ritapa, afectación de los estribos de Puente Real.  

 
MUNICIPIO CONVENCIÓN 

 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundaciones 

• Viviendas afectadas: 25 viviendas afectadas a la fecha, de ellas 10 en el sector 
rural de veredas Puente de Burbura-Balcones-Santa Barbara-Cartagenita-la 
laguna y 15 en el casco urbano.  

• Evacuaciones preventivas: 6 familias han tenido que ser evacuadas de sus 
viviendas. 

• EDAN: 50 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Convención – Balcones, Balcones – Honduras, Convención – Soledad, 
Convención – Cartagenita, Convención – Piedecuesta, Convención – El Hoyo, 
afectación casco urbano colapso de gaviones en el barrio la primavera. 

 
MUNICIPIO CUCUTILLA 
 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundacion. 

• Viviendas afectadas: 13 vereda Camacho, vereda Peñoncito, vereda La 
Despensa, vereda Zulasquilla, vereda Excehomo, Pedregal, vereda Carrizal, 
vereda Peñoncito, vereda Llanadas Alto 

• Evacuaciones preventivas: 2 familias 

• EDAN: 13 familias registradas hasta el momento. 

• Cultivos afectados: café, Plátano.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Camino público Sector Escuela Caracolí, Camino público y puente improvisado 
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Sector Puente Hamaca Carrizal, Vía Secundaria Cucutilla – Altamira - Pamplona, 
Vía Sector Guayabito, Sectores Peñoncito, Excehomo y La Meseta, Vía terciaria 
Los Curos – San José de la Montaña. 

 
MUNICIPIO CÚCUTA 
 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación 

• Viviendas afectadas: Los sectores más afectados hasta el momento son La 
Ermita, y los corregimientos Banco de Arena, Puerto Villamizar, se están 
presentando eventos de socavación y Movimiento en masa en diferentes sectores 
de la ladera del río Pamplonita, Club Tenis 

• Personas desaparecidas: 1 señor, por inmersión en el río Pamplonita 

• EDAN: 166 familias en registro hasta el momento. 

• Tramos y sectores viales afectados: Se han presentado inundaciones en varios 
sectores del municipio, a causa de las crecientes súbitas de los ríos Pamplonita y 
Zulia afectando las familias de la zona rural urbana, así mismo, las precipitaciones 
han ocasionado la creación de arroyos y desbordamiento de caños, canales y 
alcantarillas en diferentes sectores del municipio. Se han presentado saturación 
de terrenos ocasionando eventos de remoción en masa que están afectando 
viviendas, vías y cultivos.  

 
MUNICIPIO DURANIA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en Masa, Inundaciones  

• Viviendas afectadas: 70 

• EDAN: 70 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Afectaciones en cultivos de café, plátano, cítricos. 

• Acueductos afectados: Taponamiento en las rejillas ,desarenador y 
estructuras de captación en el casco urbano, Colector Oriental de la quebrada la 
Rastrojera, Sector Cantera de Recebo, Sector Villa Julia, Sector Torres de Villa 
Marilyn, Daño de tubería y destrucción de pozo en el barrio La Troja, Daño de 
tubería y destrucción de caja del alcantarillado en el sector Inmediaciones, Sector 
El Chorro y el Silencio, Fractura del pozo de inspección del barrio Villa Julia, 
Pérdida total de tubería en el sector la calle Córdoba 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
vía secundaria Villa Sucre, Vereda Líbano, Vereda el Inmenso, Vereda el Retiro, 
Vereda La Platanala, Vía Terciarias, Los Cuajadoras, vereda Almendrón, vereda 
San Juan, vereda Morreton, vereda La Cuchilla, Vereda Buenavista, Vereda 
Batatal, Vereda Sepulturas, Vereda Cedro. 

 
MUNICIPIO EL CARMEN 
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• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Avenida torrencial.  

• Viviendas afectadas: 250 En la zona rural vereda La Camorra, Santa Inés, Alto de 
las Cruces, Santo Domingo, La Osa, Potrero Grande, Quebrada Arriba, Peña 
Blanca, Maracaibo, Lagunitas, en la zona urbana: barrio la Paz, Villa Esperanza, 
Juan 23, El Mirador, Filo de la Virgen, la Fábrica, el Líbano, el Playon 

• EDAN: 250 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vías Afectadas Vereda La Osa, Vereda Potrero Grande, Vereda Lagunitas, 
Vereda Santa Ines, El Carmen – Ocaña, Vía Secundaria El Carmen Ocaña – 
Sector San Antonio. 

 
MUNICIPIO EL TARRA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación, Avenida torrencial 

• Viviendas afectadas: 20 viviendas casco urbano barrios El Dorado, Primero de 
Enero, Villa Nueva, Villa Márquez, Buenos Aires, zona rural veredas y 
asentamientos humanos, A.H. Jerusalén, Vereda Santa Ana, Vereda Villa Nueva, 
Vereda la Esmeralda, A.H. Nuevo Horizonte, Vereda La Torcoroma, A.H. Villa 
Luz, Corregimiento de Filo Gringo, Vereda El Receptor, Vereda Encantados Norte 

• EDAN: 20 familias registradas hasta el momento.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
San Isidro El Paso, Vía Villa Nueva, Vía El Salado, Vía Cañahuate, Vía Buena 
Vista, Vía Bracitos, Vía El Mirador, Vía El Espejo, Vía Encantados Norte, puente 
Tarra Sur 

 
MUNICIPIO EL ZULIA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación.  

• Viviendas afectadas: 70 viviendas afectadas de los sectores de Pueblo Nuevo, El 
Centro, El Triunfo, Colinas, La Alejandra, Santa Rosa, sector Puente Zulia 

• EDAN: 100 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
terciarias zona cafetera Encerraderos, Pan de Azúcar, Campo Alicia, Gratamira, 
Puerto Estrella y El Salto, las Piedras y 1 de Mayo, Borriqueros, Guamito, la 
Colorada, la Rampachala, Camilandia, 20 de Julio Albarico, el Mestizo y el 
Porvenir, vereda Astilleros pueblitos Guaduales, la Torre, los Caños y los 
Naranjos, San Miguel, la Angelita, vega Martínez, Cerro Guayabo, Cerro León, 
Cerro González. 

 
MUNICIPIO GRAMALOTE 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa 
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• Viviendas afectadas: 5 viviendas afectadas, vereda Miraflores, vereda El Silencio, 
vereda Villanueva, vereda Fátima. 

• Evacuaciones preventivas: 1 vivienda - finca los Uvos vereda el Silencio debió ser 
evacuada 

• EDAN: 16 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Pérdidas de cultivos de café, rastrojo, arracacha, caña 
panelera 

• Acueductos afectados: Afectación sistemas de abastecimiento de 
Acueducto Municipal. Deslizamiento provoca desconexión tubería acueducto, 
Afectación sistemas de abastecimiento de Acueducto Municipal. Afectación 
sistemas de conducción minidistrito de riego Villanueva 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las VÍAS 
SECUNDARIAS vereda Violetas. Tramo vial Gramalote – Lourdes, vereda 
Boyacá, Vereda Garza, Vía Gramalote – Santiago, vereda Valderrama, Puente 
Dos, Vía Gramalote – Villacaro, vereda Santa Teresita, Vía Ruinas – El Salado, 
Vereda Miraflores, Vía Zarzales – San Isidro, El Volcán, vereda Jácome. VIAS 
TERCIARIAS: Vía Alto De Lourdes – Ricaurte. 

 
MUNICIPIO HACARÍ 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación, Avenida 
Torrencial, Vendaval.  

• Viviendas afectadas: 144 Familias de las veredas Mesitas, Las Juntas, Casco 
Urbano, el Cobre, Islitas, La Pacheca, el Cerro, Laureles, Cumaná, Buenos Aires, 
San José del Tarra, Los Ángeles, Astilleros, Guayabal, El Brillante, Locutama, 
Carrizal, Monte Tarra, San Miguel, Castrillón, Sandoval, Bella Vista, Villa Paraíso, 
Buena Suerte, La Valentina, La Pelota, Villa Nueva, Orqueta, Las Mercedes, 
Castrillon, La Laguna, Barrio Pinzón Castilla, vereda La Valentina.  

• Evacuaciones preventivas: 22 personas evacuadas, se encuentran en casa de 
familiares.  

• EDAN: 144 familias registradas hasta el momento  

• Acueductos afectados: Afectaciones en el acueducto de la planta Santa 
Lucía, ocasionado el taponamiento del acueducto, daños en la estructura de la 
bocatoma 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las 
vías,El espejo, San Pablo, La Loma, Berlín, Guaimaral, La Esperanza, Villa 
Paraíso, Mesitas, Palocruzal, Islitas, San José del Tarra, Limoncitos, Buenos 
Aires, Maracaibo, Astilleros, Locutama, Villa Nueva, el Molino, Monte Tarra, El 
Pozón, La Orqueta, Las Juntas, Sandoval, San Bernardo, Laureles, La Pelota. 
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MUNICIPIO HERRÁN 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa 

• Viviendas afectadas: 42 viviendas afectadas 

• EDAN: 42 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías 
secundarias Herrán – Ragonvalia, terciarias Vía Siberia, Vía Ramal, Vía Molino, 
Honda Sur, Siberia, Quebrada Grande. 

 
MUNICIPIO LA ESPERANZA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación 

• Viviendas afectadas: 10 viviendas 

• EDAN: 10 familias registradas hasta el momento. 

• Cultivos afectados: Cacao.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías 
secundarias La Unión – Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo –León 13, Pueblo Nuevo – 
Pata de Vaca, Pedregosa – Los Cedros, La Esperanza – 20 de Julio, terciarias 
Palanes, Berlín, Providencia, Brillante Bajo, Mesetas, La Arenosa, La Raya, El 
Caraño, Fátima, Abedul, afectado puente hamaca sector Vijagual. 

 
MUNICIPIO LABATECA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Creciente Súbita, Inundación 

• Viviendas afectadas: 10 viviendas 

• EDAN: 10 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de café, potrero, caña 

• Acueductos afectados: Afectación del acueducto municipal, 1 línea de 
conducción de acueducto con afectaciones en la vereda el Volcán. Solucionado.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
casco urbano La Cabuya, afectación y socavación en puente la cabuya, Vía 
Labateca – Toledo. 

 
MUNICIPIO LA PLAYA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa e Inundación 

• Viviendas afectadas: 40 viviendas. 

• EDAN: 150 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías 
terciarias interveredales corregimientos de la Vega de San Antonio, Aspasica y el 
Casco Urbano de Belén, vereda Aratoque, vereda San Cristóbal, vereda La 
Chorreras, vereda Tunja, vereda Mira Flores, vereda La Peña, Tabacal, Guarinas, 
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Cacaos, Esmeralda, vía secundaria Hacarí – la Playa, vía secundaria Ruta 70 
Ocaña – Ábrego. 

 
MUNICIPIO LOS PATIOS 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación. 

• Viviendas afectadas: 6 viviendas, Barrio los Colorados 

• Evacuaciones preventivas: 5 familias evacuadas en la Riviera del río Pamplonita, 
se alojan con familiares. 

• EDAN: 38 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vereda La Mutis, canal Juana Paula. 

 
MUNICIPIO LOURDES 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación. 

• Viviendas afectadas: 27 viviendas, vereda la Primavera, vereda Buenos Aires, 
barrio Divino Niño, barrio El Roció, vereda El Alto, vereda Volcanes, vereda San 
Antonio, Alto Viento, San Jerónimo, vereda Guaimaral, vereda los Pinos, vereda 
el Oriente, vereda La Alianza, vereda La Primavera, vereda San isidro 

• Evacuaciones preventivas: 10 familias. 

• EDAN: 60 familias registradas hasta el momento. 

• Cultivos afectados: café y Banano. 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vía la Joya – el Diablo, vía secundaria Lourdes – Gramalote, puente de la 
rinconada, Vía secundaria Lourdes a la vereda campo Rico, Vía terciaria Lourdes 
– San Isidro, Vía secundaria Lourdes – vereda Volcanes, Vía terciaria Lourdes – 
la Armenia – los Pinos, Vía terciaria Lourdes – vereda las Mercedes, Vía terciaria 
Lourdes – la Armenia – los Pinos, vía de acceso a la vereda la Armenia, vereda 
Los Pinos, pérdida de banca por desprendimiento del muro de contención en la 
vía que conduce al municipio de Gramalote, en el sector La Quinta, entrada al 
municipio de Lourdes. 

 
MUNICIPIO MUTISCUA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa generando socavación de 
banca 

• Viviendas afectadas: 60. 

• EDAN: 60 familias registradas hasta el momento.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Sector el Ramal, Vereda Hatoviejo, San Agustín, Vía Sucre, Vereda Balegra, 
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entrada ramal está afectado, Hundimiento de terreno y Movimiento en masa de 
30Ha. En las veredas Concepción y Lareda. 

 
MUNICIPIO OCAÑA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación, Avenida 
Torrencial, Vendaval  

• Viviendas afectadas: 63 Viviendas afectadas en las veredas Arauca, Concepción, 
Pueblo Nuevo, Barrio Centro, Vega, Otare, Las Mercedes, Alto de Patios, La 
Enllanada, La Vega, Onda, y Los Curitos 

• Evacuaciones preventivas: 7 Familias las cuales se encuentran donde familiares 
o arrendamiento. 

• EDAN: 50 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vereda la Esmeralda, La Enllanada, El Cauca, Hierba Buena, El Cauca, vía que 
comunica las veredas la Onda, vía principal de acceso a Ocaña, colapso de los 
gaviones que se utilizan como muros en la vía principal de la vereda, vereda el 
Guadual, Vereda Quebrada, la Esperanza, vereda Cordoncillo parte Alta, Vereda 
Venadillo, Corregimiento de Pueblo Nuevo. 

 
MUNICIPIO PAMPLONA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Avenida Torrencial. 

• Viviendas afectadas: 150 viviendas. 

• Evacuaciones preventivas: 3 familias  

• EDAN: 150 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
secundarias Vereda San Miguel, terciarias Vereda Chinchipá, Vereda Zarzal – 
Palchal, Vereda Monteadentro – Rosal, Vereda Peñas, Vereda San Agustín, 
Vereda Garcial – Alizal, Vereda Ulagá Alta – Ulagá Baja y Chichirá, Vereda San 
Francisco. 

 
MUNICIPIO PAMPLONITA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Avenida Torrencial. 

• Viviendas afectadas: 70 viviendas. 

• Sedes Educativas afectadas: Sede Educativa El Diamante. 

• EDAN: 70 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vereda Páramo, Vereda Pica Pica, Vereda Bataga, Vereda Hojancha, Vereda 
Buenos Aires, Vereda la Palmita, Vereda San Antonio. 
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MUNICIPIO PUERTO SANTANDER 

• Eventos amenazantes: Inundación  

• Viviendas afectadas: 254 Viviendas afectadas, La Unión, Brisas del Grita, Barrio 
Nuevo, La Piragua Centro, Isla Bosque, Vereda Vegas del Pamplonita, Sector 
Caño la Miel, Vereda el Diamante 

• EDAN: 254 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de cacao, maíz, plátano, 
árboles frutales, ahuyama, yuca, melón, tomate, guayaba, arroz 

• Acueductos afectados: El acueducto se encuentra en riesgo en el sector 
Vegas del Pamplonita.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
afectación la recibe el carreteable (vía terciaria) de comunicación con la vereda 
vegas del Pamplonita debido a la socavación del río Pamplonita, afectación en los 
sectores Caño La Miel, El Dave. 

 
MUNICIPIO RAGONVALIA 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa 

• Viviendas afectadas: 30 viviendas, Veredas Tachirita, Agualinda, La Alhambra, 
Santa Bárbara, Cañuela, Barrio Las Flores, San Miguel, San José, Barrio Los 
Naranjos, el naranjal, Sombrerito, Barrio El Carmen, Urb. Villa Calidad, El 
Centenario, Las Flores, El Centro, La Humildad  

• EDAN: 43 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos café, fríjol, apio, 
ahuyama, maíz, caraota, caña 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Ragonvalia – Chinácota, Ragonvalia – Villa del Rosario, vías terciarias San 
Miguel, Agualinda, vereda babilonia. 

 
MUNICIPIO SALAZAR 

• Eventos amenazantes: Avenida Torrencial, Movimiento en Masa. 

• Viviendas afectadas: 35 viviendas 

• Evacuaciones preventivas: 2 familias 

• EDAN: 35 familias registradas hasta el momento  

• Acueductos afectados: En el Alto del Angulo se presentó inundación que se 
llevó más de 180 ml de tubería y guayas 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
vía a Alto Chiquito, secundarias vía principal hacia Cúcuta – sector el Cordero, 
vías terciarias sectores los Andes, Montecristo, Alto de Angulo, San Antonio, 
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Betania Juan Esteban, Montecristo, Uribante, las Mercedes, corregimientos San 
José del Ávila, Carmen de Nazareth. 

 
MUNICIPIO SAN CALIXTO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, inundación, Avenida 
Torrencial, Tormenta Eléctrica, Vendaval  

• Viviendas afectadas: 63 viviendas afectadas en las veredas Santa Catalina, San 
Ignacio, la Cristalina, Balsamina, San Luis, Algarrobos, Cucurina, Arboledas, San 
José de la Sabana, San José del Bajial, Media Aguita, Villanueva, Fátima. El loro 
y Lagunitas 

• Evacuaciones preventivas: 10 familias han sido evacuadas, estas familias no han 
podido volver a sus hogares. 

• EDAN: 63 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
veredas la Bahena, el Helecho, San Luis, Santa Catalina, El Salobre, El Perdido, 
El Caracol, La Unión, La Esperanza, La Primavera, San Ignacio, Filito de Oro, San 
Javier, Guaduales, Villanueva, el Bajial y Media, Agüita, San Calixto y el Municipio 
del Tarra, sector de la Sabana. 

 
MUNICIPIO SAN CAYETANO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación  

• Viviendas afectadas: 60 

• EDAN: 60 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
terciaria sector Guaduas – Llano Amarillo, vereda Ayacucho – vereda San Isidro 
- vereda Santa Helena. 

• Observación: En el municipio de San Cayetano debido a la inundación y 
socavación se encuentra en peligro la vía nacional Termotasajero, en el sector de 
San Pedro donde el Río Zulia está a punto de colapsar el acueducto municipal. 

 
MUNICIPIO SANTIAGO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa. 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Vía la Tenería tramo Cornejo – Santiago, Punto conocido como la Balastrera. En 
el punto conocido como la Teneria, a escasos 200 metros de la entrada al 
municipio de Santiago, tramo Cornejo – Santiago, existe riesgo de pérdida de la 
banca, hay Movimiento de talud. 

 
MUNICIPIO SARDINATA 
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• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación. 

• Viviendas afectadas: 24 viviendas 

• Personas fallecidas: 3 menores de edad en la vereda Las Mercedes, por alud de 
tierra 

• Evacuaciones preventivas: 24 familias 

• EDAN: 24 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de yuca, plátano, café, 
cacao, caña 

• Acueductos afectados. Afectaciones en la tubería Las Mercedes, 150 ms 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Pailitas – Pailonma, Higueron – El Carmen, Chorriadero, Pailas, La Pradera, Luis 
Vero – La Fría, vía Lourdes, vía a las Mercedes. 

 
MUNICIPIO DE SILOS 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Avenida Torrencial 

• Viviendas afectadas: 35 

• EDAN: 35 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Corregimiento Babega, Vía Boqueron, Vía la Copita, vereda Miracielo, Vía 
secundaria La Laguna – Silos. 

 
MUNICIPIO TEORAMA 

• Eventos amenazantes: Inundación, Movimiento en masa 

• Viviendas afectadas: 27 viviendas afectadas Veredas Miracotes, Buenos Aires, la 
Muralla, Catatumbo, Vega larga parte alta, 15 Letras, los Ángeles, 8 de 
noviembre, Platanal, la Teja, Casco Urbano Las Múcuras, Comedor escolar 
vereda platanal. 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Llano Grande – Teorama, Vega Larga, corregimiento Aserrío, Teorama – Quince 
Letras, vía que comunica con los municipios de Ocaña, Convención, El Aserrío –
San Juancito – La Trinidad, Cuatro Esquinas – Farache – Ramírez – El Trigo, 
Teorama – San Calixto, de igual forma se reportan afectación en alcantarillas, 
cunetas. 

 
MUNICIPIO TIBÚ 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación ríos Sardinata, río 
Nuevo, río Tibú, río Catatumbo, río de Oro. 
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• Escuelas afectadas: 7 escuelas, Sede vereda la Cuatro, sede Centro Poblado 
Petrolea, Sede km 15, sede Vereda Punta de Palo, sede vereda la Aduana J10, 
sede Vereda M-14, sede vereda Ambato 

• Personas fallecidas: 3 adultos fallecidos por inmersión 

• EDAN: 1.000 familias registradas hasta el momento  

• Cultivos afectados: Se han presentado daño en cultivos de yuca, plátano, cacao, 
palma de aceite, arroz, potreros de pastoreo para ganado de carne y leche, 
papaya, ahuyama 

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías 
Astilleros – Tibú, vía El Tarra, colapso en la vía de ingreso al municipio, vereda 
La Llana, sector Los Naranjos, desbordamiento del río Tibú,  cerrando el paso, 
vehicular a Cúcuta, afectación en 4 puentes, Puente 21, Puente Nuevo 
Presidente, Puente Tibú y Puente Río Sardinata 

 
MUNICIPIO TOLEDO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Creciente Súbita del rio 
Jordán, socavación del puente peatonal de la vereda la Capilla – Román  

• Viviendas afectadas: 43 Veredas el Palmar, El Jordán, San Javier, Mónoga, 
Sabana Larga, Hatos, la Camacha 

• EDAN: 43 familias registradas hasta el momento.  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
terciarias sectores Vereda Tamara – Santa Bárbara, vereda Sabanalarga – 
Belchite, veredas San José del Pedregal – quebrada Grande, vía la soberanía, 
vereda Santa María, Toledo – Mejué, vías secundarias. 

 
MUNICIPIO VILLACARO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa 

• Viviendas afectadas: 18 viviendas, Barrio Cristo Rey Parte alta, vereda 
Corazones, vereda la Unión, vereda Palermo, vereda San Antonio, vereda el 
Roble, barrio La Paz, vereda balcones 

• EDAN: 18 familias registradas hasta el momento  

• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
Gramalote - Villa Caro – Cáchira, Puentes peatonales de la Cueva, Puente el 
Placer Vereda Sabanitas, vereda Peña de la Virgen, Los Cursos, Alto Chiquito, El 
Alto del Pozo, anillo vial secundario. 

 
MUNICIPIO VILLA DE ROSARIO 

• Eventos amenazantes: Movimiento en masa, Inundación  
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• Tramos y sectores viales afectados: Derrumbes en tramos y sectores de las vías, 
barrio Piedecuesta carrera 4 entre 7 y 8, barrio el Centro carrera séptima, sector 
Trapiches, vía departamental Juan Frio – Palogordo. 

 
Las afectaciones que motivan a la realización de la prórroga de la declaratoria de 

Calamidad Pública en el departamento Norte de Santander corresponden a afectaciones 

recurrentes en los 40 municipios del territorio, así como a nuevas afectaciones según lo 

expuesto por la Dra. Adriana Arias Carrillo en la reunión del Consejo Departamental de 

Riesgos del 10 de octubre de 2022, donde se aclara que las emergencias en el 

departamento se deben a la saturación de suelos y el registro de máximos niveles en los 

diferentes afluentes, lo cual está agravando las emergencias ya reportadas y generando 

nuevas amenazas por los diferentes eventos como remociones en masa, inundaciones, 

crecientes súbitas y avenidas torrenciales.  

 

Emergencias que motivan la prórroga de la Calamidad Pública N° 000495 del 25 de abril 

de 2022, la información referenciada a continuación se encuentra consignada en el acta 

de reunión N° 020 del 10 de octubre de 2022. 

 

FECHA DE 
REPORTE 

MUNICIPIO EVENTO UBICACIÓN ÁREA AFECTADA 

03 de octubre 

Ábrego 

Remoción en 
masa 

Vereda Canutillo 
Debido a las fuertes lluvias una escuela 
se encuentra en alto riesgo de 
deslizamiento. 

03 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vía Terciaria el 
Arbolito- Alto de 

Páez 

Deslizamiento provoca pérdida total de 
la banca, sin acceso a estas veredas. 

04 de octubre Inundación Vereda el Salado 
Lluvias con desbordamiento de la 
quebrada El Salado dejando 2 viviendas 
afectadas 

06 de octubre 

Arboledas 

Remoción en 
masa 

Vía Arboledas- 
Villa Sucre 

Fuertes lluvias provocan creciente súbita 
que ocasiona socavación de talud y 
pérdida de banca, amenaza de 
socavación a estribos de puente 
vehicular 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 

Villa Sucre – 
Durania – Sector 

el Indio 

Lluvias con desprendimiento de material 
ocasionando pérdida total de la banca 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Arboledas – 

Chicagua 
Lluvias con desprendimiento de material 
sobre la vía, paso vehicular restringido 
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06 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vía Cínera – 
Rinconada – 

Guzmán 

Lluvias con desprendimiento de material 
sobre la vía, paso vehicular restringido 

06 de octubre Creciente 
Vía Ramal – vía 
Chicagua Alto 

Fuertes lluvias ocasionan creciente 
causando perdida de banca, dejando 
incomunicadas a las comunidades 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Juan Bueno 

Fuertes lluvias arrastran material y causa 
obstaculización de la vía y el 
alcantarillado 

06 de octubre Creciente 

Vía Gurapal – 
escuela Villa 

Sucre, Puente vía 
Gurapal 

Socavación de talud y daños en estribos 
del puente. La afectación del talud 
coloca en riesgo inminente las viviendas 
de la parte baja del corregimiento 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vía San Pablo 
Viejo – San Pablo 

Nuevo 

Lluvias con desprendimiento de material 
sobre la vía, paso vehicular restringido 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Arboledas – 

Castro 

Deslizamiento con caída de material 
sobre la vía en diferentes puntos, 
presencia de erosión de la superficie por 
escorrentía de aguas pluviales 

07 de octubre 

Arboledas 

Remoción en 
masa 

Vereda El Uvito - 
Bocatoma 
acueducto 
Municipal 

Afectación del canal de conducción de 
agua de la captación al desarenador, 
dejando sin servicio a seis sectores. 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 

Urbanización Los 
Naranjos, 

dirección: calle 
4kdx 337-1 

Deslizamiento del terreno causa 
agrietamiento de la vivienda y 
levantamiento de las losas 

08 de octubre Deslizamiento 

Vereda Siravita, 
sector Puerta Del 

Sol, predio La 
Argentina 

Debido a las fuertes lluvias se genera 
deslizamiento de tierra, en el Sector 
Puerta del Sol, perteneciente a la vereda 
Siravita en el predio La Argentina, 
afectando la estructura de un trapiche, 
agrietamiento y apertura de zanjas en el 
terreno. 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vía Guacamayas 
en la vereda 
Guacamayas 

Fuertes lluvias provocan deslizamiento 
de tierra en la vía Guacamayas 
perteneciente a la vereda Guacamayas, 
bloqueando el paso que comunica la 
vereda con el casco urbano del 
municipio de Arboledas 

06 de octubre Bochalema 
Remoción en 

masa 

Vereda Peña Viva, 
Potachuelo, 

Terebinto y el 
Salto 

Fuertes y prolongadas lluvias causan 
afectación en las vías de estas veredas. 
Se presenta caída y arrastre de material 
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06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Via Puente Unión - 

casco urbano 
Lluvias fuertes provocan afectación en 
las vías. Caída y arrastre de material 

08 de octubre Cácota 
Remoción en 

masa 
Vía el Naranjal 

Fuertes lluvias provocan deslizamiento 
sobre la vía El Naranjal, vía que 
comunica el casco urbano de Cácota con 
la vía nacional que conduce al interior del 
país, limitación del paso vehicular. 

06 de octubre 

Chinácota 

Remoción en 
masa 

Sector el Piñal. Vía 
Chinácota – La 

Don Juana 

Fuertes lluvias provocaron caída de 
material rocoso sobre la vía y caída de 
árboles, paso vehicular restringido, Vía 
Pamplona en sector la Playa 

07 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Paramito y 
vereda Orozco 

Desprendimiento de lodo y material 
rocoso sobre la vía, afectando la banca 
y los predios contiguos de la vía 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Diamante – 

Chinácota 

Lluvias con desprendimiento de material 
a la altura de la Colorada, hay pérdida de 
banca en 2 sectores, paso vehicular 
restringido 

03 de octubre 

Cucutilla 

Remoción en 
masa 

Vereda la Cuchilla 
- Finca la Cecilia 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones, afectando 150 
plantas de café, 50 plantas de chocheco, 
y 100 plantas de plátano. 

03 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vereda Excehomo 
- Finca el Urenga 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones, afectando cultivo 
de café. 

03 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vereda la cuchilla - 
Finca el Quintano 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones deja afectaciones 
de 100 plantas de café y 300 m2 de 
caña. 

03 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vereda la cuchilla - 
Finca Alto de 
Cimitarigua 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones, afectando cultivo 
de café afectando 150 plantas. 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Cucutilla – 

Pamplona 

Debido a las fuertes precipitaciones de la 
noche anterior, se presenta 
deslizamiento del terreno sobre la vía 
secundaria Cucutilla –Pamplona, sector 
La loma del Burro, más abajo de la 
Quebrada el Jurado 

06 de octubre Durania Inundación 
Las Aguadas- Villa 

Julia 
Fuertes lluvias ocasionaron afectación 
en varias viviendas 
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06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Casco urbano- 

Villa Palma 
Lluvias ocasionan derrumbes sobre la 
vía, paso vehicular restringido 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vereda Batatal 
parte alta -
Buenavista- 

Vereda Santa 
Elena- sepulturas 

Fuertes lluvias ocasionaron derrumbes 
sobre la vía, paso vehicular restringido 

07 de octubre Creciente 
Quebrada la Lejia- 
vereda buena vista 

Debido a las fuertes lluvias que 
ocasionaron el desbordamiento de la 
fuente hídrica las cuales provocaron 
socavación a las bases del puente 
vehicular 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 

Vía Durania - 
Batatal Parte Alta 

la Montuosa y 
comunica con 

Bochalema 

Afectación en la vía por deslizamiento 
de lodo y material boscoso que cayó 
sobre la vía impidiendo el paso 
vehicular 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Durania – 

Villa Sucre 

Lluvias con desprendimiento de 
material sobre varios tramos de la vía 
Durania – Villa Sucre, afectando la 
movilidad por la zona e incomunicando 
a las comunidades vecinas, así mismo, 
presenta socavaciones y pérdida total y 
parcial de banca en varios sectores 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 
Sector La 

Golondrina 

Lluvias con desprendimiento de 
material generando socavación en la 
banca, paso vehicular restringido, talud 
en riesgo inminente de colapso 

04 de octubre 

Gramalote 

Inundación Vereda Boyacá 
Fuertes lluvias con tormenta eléctrica 
causando afectación en una vivienda 

04 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vías secundarias 

Lluvias con afectación cierre de vía 
secundaria que comunica con el 
municipio de Lourdes, en zona conocida 
como Madrid a 2.5 kilómetros del casco 
urbano de gramalote 

05 de octubre 
Avenida 
torrencial 

Vereda Boyacá 
Predio El 
Progreso- 
Bellavista 

Desbordamiento de callejón Belgrado, 
generó afectación de una vivienda por 
inundación. Grupo familiar de tres 
personas expuestas; es de resaltar que 
el joven tiene condición especial 

05 de octubre 
Avenida 
torrencial 

Cancha poli 
funcional vereda 

Villanueva 

Lluvias con desprendimiento de material 
generando colapso de muro y 
desestabilización de parte de la 
estructura 

05 de octubre 
Avenida 
torrencial 

Vía terciaria la 
Garza- Zumbador 

Obstaculización por desprendimiento de 
material sobre la vía que impide el 
tránsito vehicular 
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05 de octubre 
Avenida 
torrencial 

Vía secundaria 
Gramalote -

Lourdes a la altura 
del Predio, el 

Porvenir vereda 
Boyacá 

Desbordamiento de callejón el toldo, con 
desprendimiento de material sobre la vía 
que impide el tránsito vehicular 

04 de octubre 

Hacarí 

Remoción en 
masa 

Vereda de 
Villanueva 

Producto de la remoción en masa, se 
genera afectación a una vivienda 

07 de octubre Inundación Casco urbano 

Fuertes lluvias crean arroyos en el 
casco urbano del municipio, inundando 
las principales vías, afectando las 
viviendas y enseres. CMGRD realiza 
inspección 

06 de octubre 
La 

Esperanza 
Remoción en 

masa 
Vía la Esperanza – 

Veinte de Julio 

Lluvias fuertes provocan afectación en 
las vías con caída y arrastre de material. 
Se presenta perdida parcial de banca 

07 de octubre 

La Playa de 
Belén 

Remoción en 
masa 

Vereda Algarrobos 
Finca Miraflorez 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones, afectando 
estructura de la vivienda 

07 de octubre 
Remoción en 

masa 
Corredor vial 

vereda los cacaos 

Deslizamiento del terreno debido a las 
fuertes precipitaciones afectando la 
estabilización del talud 

08 de octubre 

Labateca 

Remoción en 
masa 

Barrio Divino niño 
Fuertes Lluvias provocan socavación del 
pavimento espacialmente en la carrera 2 
con calle 5. 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 
Barrio Quinta Real 

Fuertes lluvias provocan la afectación de 
una vivienda y la pone en riesgo. 

03 de octubre Mutiscua 
Avenida 

Torrencial 
Sector La Aradita 

parte Baja 

Lluvias con desprendimiento de material 
lodoso y rocoso sobre la vía terciaria la 
Aradita, lo cual deja incomunicada a la 
vereda con el casco urbano 

06 de octubre 

Ocaña 

Creciente 
Vía principal 

vereda Mariquita 

Creciente y arrastre de rocas de gran 
proporción 
 Afectaciones: incomunicada la vereda 
con el municipio de Ocaña desde el 5 de 
octubre 

06 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía que conduce 
al casco urbano 

Lluvias con desprendimiento de material 
sobre varios tramos de vía que conducen 
al casco urbano del municipio 

04 de octubre 

Pamplona 

Remoción en 
masa 

Vereda Chichira y 
Ulagá 

Se produjo desprendimiento de talud 
sobre vía que de Pamplona conduce a la 
vereda Chichira y Ulagá, paso vehicular 
restringido 

05 de octubre Vendaval 
Vereda Carmen de 

Nazaret 

En la noche anterior se presentó lluvias 
con fuertes viento afectando algunas 
viviendas en las veredas de Campo 
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Nuevo Norte y Sur no se conoce el 
número de vivienda afectadas hasta el 
momento 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 
Vía Pamplona - 

Cucutilla 

Debido a las fuertes lluvias, se presenta 
deslizamiento de tierra sobre la vía que 
comunica el municipio de Pamplona con 
el municipio de Cucutilla, generando 
desprendimiento de material, se 
evidencia socavación en la vía que se 
encuentra en riesgo inminente por 
colapso de talud debido a la saturación 
del terreno. 

06 de octubre Ragonvalia 
Remoción en 

masa 
Vía Agualinda 

Lluvias con desprendimiento de material 
rocoso y lodoso afectando la vía, paso 
vehicular restringido 

06 de octubre 

Salazar 

Remoción en 
masa 

Vereda San 
Antonio la Quinta 

Lluvias fuertes provocan afectación en 
las vías con caída de material, paso 
vehicular restringido 

09 de octubre Inmersión 
Pozo Juana 

Naranja 

Debido a una creciente súbita el señor 
Ricardo Cárdenas Polentino de 70 años, 
perdió la vida cuando se encontraba con 
su familia en el Pozo Juana Naranja, 
donde fue arrastrado por la corriente del 
afluente, la comunidad encontró el 
cuerpo del señor aguas abajo 

06 de octubre San Calixto 
Remoción en 

masa 
Vía Palmarito 

Vía afectada por socavamiento, paso 
vehicular restringido 

04 de octubre Sardinata 
Tormenta 
eléctrica 

Vereda Caldacia 

Debido a las fuertes lluvias con tormenta 
eléctrica se desprenden arboles 
provocando el cierre parcial por un carril 
de la zona vereda la Caldicia vía a 
Ocaña 

05 de octubre Silos 
Remoción en 

Masa 
Caso urbano 

Lluvias con desprendimiento del talud de 
la vía secundaria. En el momento está en 
riesgo de pérdida de la banca En estos 
momentos se traslada la maquinaria 
para dar apoyo. 

03 de octubre 

Tibú 

Remoción en 
masa 

Sector la Vía Tibú 
- Astilleros 

Se presenta socavación en sector de la 
vía Tibú - Astilleros 

08 de octubre 
Avenida 

Torrencial 
Tibú - vereda 

Ambato 

Debido a las fuertes lluvias produce el 
desbordamiento del caño en el sector, 
afectando viviendas, cultivos, la escuela 
y la vía Tibú - Astilleros. 

08 de octubre Toledo Inundación Vereda Cedeño 
Fuertes lluvias provocan inundación 
afectando la vivienda de una familia de 8 
persona. 
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08 de octubre Creciente 
Vereda San Javier 
- sector Monoga 

Creciente del rio Margua afecta la 
vivienda y el establo de una familia. 

08 de octubre 

Villa Caro 

Remoción en 
masa 

La Garita - El 
Barrejobo 

Debido a las fuertes lluvias provocan un 
evento de remoción en masa, afectando 
la vía Villa Caro - Gramalote, alterando el 
tráfico normal de vehículos. 

08 de octubre 
Remoción en 

masa 
Barrio Cristo rey - 
subida al mirador 

Deslizamiento de terreno debido a las 
fuertes lluvias, afectando una vivienda, 
dejando daños especialmente en la 
habitación, baño y el techo. 

06 de octubre 

Villa del 
Rosario 

Avenida 
torrencial 

Barrio Villa Antigua 

Fuertes aguaceros provocan creciente 
súbito del caño El Calicanto, del sector 
de Villa Antigua. Ocasionó inundación y 
colapso del muro de un predio aledaño 
al caño Calicanto. Varias viviendas 
inundadas. muro del autocine volcado 
Puente peatonal metálico afectado. 
CMGRD está en inspección 

06 de octubre 
Avenida 
torrencial 

Urb. Villa de 
Sevilla 

Fuertes aguaceros provocan creciente 
súbito de la toma Díaz, sector urb. Villas 
de Sevilla. Provoco inundación en las 
vías y Varias viviendas inundadas. Aún 
están evaluando 

 

 
Así las cosas, en atención a la problemática expuesta se estructuro el plan de acción y 
contingencia dentro de la política pública para la Gestión del Riesgo de Desastres y el 
Sistema Nacional de Riesgo de desastres, el cual tiene como objetivo en su fase de 
respuesta: “Realizar una atención integral a las afectaciones y/o emergencias 
presentadas en el Departamento, ocasionadas por las intensas precipitaciones” y en su 
fase de construcción y rehabilitación “Desarrollar las acciones necesarias para la 
recuperación de las áreas afectadas y evitar la reproducción de las condiciones de riesgo 
existentes en la zona” 
 
Que la Fase De Recuperación, Construcción, Rehabilitación del Plan de Acción para 
atender la situación de Calamidad contempla como objetivo el de desarrollar las acciones 
necesarias para la recuperación, construcción y rehabilitación de las áreas afectadas y 
evitar la reproducción de las condiciones de riesgo existentes en la zona. 
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Extracto de Tabla 1 Plan de Acción - Fase de Recuperación, Construcción, 
Rehabilitación. 

 

FASE DE LA 
EMERGENCIA 

SERVICIO BÁSICO DE 
RESPUESTA 

ACTIVIDADES 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSABLE 

RECUPERACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN 

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDA 

Entrega de 
materiales de 

rehabilitación de 
vivienda 

Entrega de materiales 
de rehabilitación de 
vivienda a familias 
afectadas para 40 
municipios 

UNGRD 

VEHÍCULOS PARA LA 
RESPUESTA Y 

RECUPERACIÓN 

Activación de 
vehículos de 
respuesta y 

recuperación 

Disponibilidad de 
vehículos automotores 
para atender las 
emergencias y apoyar 
las acciones de 
respuesta en el 
departamento 

Gobernación de 
Norte de Santander 

CONSTRUCCIÓN, 
RECUPERACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

AFECTADA 

Obras de 
recuperación y 

rehabilitación de 
infraestructura 

afectada. 

Giros directos para los 
municipios priorizados 
del departamento para 
atender las 
afectaciones 
generadas en sus 
territorios. (Ocaña, 
Herrán, Silos, La 
Esperanza, Bucarasica, 
El Carmen, Arboledas, 
San Calixto, La Playa, 
Toledo, Teorama) 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

GESTIÓN Compra de 
equipos GPS para la 
georeferenciación de 
las estaciones 
meteorológicas y las 
emergencias/eventos 
que se presenten, 
puntos críticos 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Construcción de obras 
para mitigación y 
estabilización 
provisional de estribos 
del puente la Cabuya, 
municipio de Labateca 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Atención, rehabilitación 
y protección de los 
puentes metálicos 
sobre el Rio Tibú, Rio 
Nuevo Presidente y Rio 
Sardinata, ubicados en 
la vía Astilleros - Tibú, 
municipio de Tibú 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 
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Atención y 
rehabilitación de 
infraestructura vial 
afectada en la vía 
Gramalote – Villacaro 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Asignación de combos 
de maquinaria amarilla 
para rehabilitar puntos 
críticos de la 
infraestructura vial, 
afectados por la 
temporada de lluvias 
2022 en el 
departamento. (Ábrego, 
Santiago, Ragonvalia, 
Chinácota, Los Patios, 
Pamplona, Pamplonita, 
Cáchira, Bochalema, 
Durania, Hacarí, La 
Playa De Belén y Tibú) 

UNGRD 

Retiro de material y 
reconstrucción de 
gaviones colapsados 
sobre la vía en el barrio 
La Primavera en el 
municipio de 
Convención 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Atención y 
rehabilitación de 
infraestructura vial 
afectada en los 
municipios de Lourdes 
y Gramalote. 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Obras de dragado y 
rehabilitación de 
fuentes hídricas en los 
municipios de Cáchira, 
Cúcuta, Sardinata, San 
Cayetano, Bochalema, 
Durania, Santiago. 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, vía 
Palmarito - Agualasal 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 
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Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, vía 
Convención - Trinidad - 
Honduras 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
Bucarasica 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
Pacelli 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
San Calixto 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Mejoramiento por 
emergencia de pontón 
metálico no. 14, 
k48+100 (l=29 ml), no. 
15, k48+400 (l= 9 ml) y 
no. 16, k49+200 (l=19 
ml), ubicados en la vía 
Astilleros – Tibú, sector 
Petrolea-Campo Dos, 
municipio de Tibú 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
Hacarí - Maracaibo - 
Las Juntas - San José 
del Tarra. (JAC) 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 
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Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
Hacarí - Mesitas - 
Manzanares. (JAC) 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de puntos 
críticos de la 
infraestructura vial 
afectados por la 
temporada de lluvia, 
Sardinata - Las 
Mercedes 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Convenio solidario para 
la compra de Ayudas 
Humanitarias de 
Emergencia - AHE para 
la comunidad Barí 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de 
infraestructura vial 
afectada por la 
temporada de lluvias en 
la vía Sardinata - 
Lourdes 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Contrato para la 
atención y 
rehabilitación de 
infraestructura vial 
afectada por la 
temporada de lluvias en 
los municipios de 
Hacarí y La Playa 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Giro directo para el 
apoyo en la atención de 
las emergencias 
generadas por la 
temporada de lluvias en 
el municipio de Toledo 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 

Giro directo para el 
apoyo en la atención de 
las emergencias 
generadas por la 
temporada de lluvias en 
el municipio de San 
Calixto 

Gobernación de 
Norte De 

Santander 
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Obras de dragado para 
mantenimiento y 
construcción de 
enrocado de protección 
del margen derecho del 
Rio Sardinata, Sector 
Los Naranjos, Vereda 
La Llana del municipio 
de Tibú, Norte de 
Santander  

Gobernación de 
Norte de Santander 

Ejecución de obras de 
protección y atención a 
puntos críticos para 
mitigar las afectaciones 
en la vía la Donjuana - 
Durania km 00+000 - 
km 17+000 
Departamento Norte de 
Santander  

Gobernación de 
Norte de Santander 

Construcción de muro 
de mitigación en 
concreto reforzado para 
estabilización del talud 
y mitigación del riesgo 
en el sector las colinas 
del barrio La Popita del 
centro poblado La 
Donjuana del municipio 
de Bochalema, Norte 
de Santander 

UNGRD / 
GESTIÓN 

Construcción muros de 
contención, 
estabilización, vía y 
talud, municipio de 
Bucarasica, Norte de 
Santander. 

UNGRD / 
GESTIÓN 

Construcción de muro 
de contención en sector 
Calle Central - Filito de 
Oro, Municipio de el 
Tarra Norte de 
Santander 

UNGRD / 
GESTIÓN 

Construcción de 
canales colectores de 
aguas lluvias Lomitas – 
Trapiches desde el 
sector Villa Ananda 
House anillo vial 
oriental y sector Villa 
Cecilia Palmeto a 
intersección con canal 
anterior, en el municipio 
de Villa del Rosario, 
Norte de Santander. 

UNGRD / 
GESTIÓN 
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Obras para la 
estabilización del Cerro 
de la Cruz en el 
municipio de Santiago, 
departamento Norte de 
Santander.  

UNGRD / 
GESTIÓN 

Construcción de 
canalización y obras 
complementarias en la 
quebrada Juana Paula 
Fase II, municipio de 
Los Patios, Norte de 
Santander 

UNGRD / 
GESTIÓN 

 
 

 
 
3 OBJETO A CONTRATAR 
 

SUMINISTRO DE AYUDA HUMANITARIA ALIMENTARIA PARA AFECTADOS DE LA 
OLA INVERNAL, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA 
REALIZADA MEDIANTE EL DECRETO 00495 DEL 25 ABRIL DE 2022 Y 
PRORROGADA MEDIANTE DECRETO 001448 DE OCTUBRE 25 DE 2022, ACORDE 
CON LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION Y CONTINGENCIA APROBADO POR 
EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO 

 
 
3.1 ESPECIFICACIONES – ACTIVIDADES ESPECIFICAS – ALCANCE 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Azúcar por 1000 gramos Kilo 1 

Café molido por 500 gramos Libra 1 

Frijol Rosado 500 gramos Libra 1 

Leche entera  400 Gramos 1 

Lenteja por 500 gramos Libra 2 

Harina Arepa blanca por 1000 gramos Kilo 1 

Panela 500 gramos Unidad 2 

Atún Aceite 140 Gramos Unidad 2 

Arroz 1000 gramos Kilo 4 

Chocolate 500 gramos Libra 2 
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Sal 500 gramos Libra 1 

Harina de Trigo Tradicional Kilo 1 

Aceite Comestible 1000 Ml Litro 1 

Pasta Espagueti por 1000 gramos Kilo 1 

 
 
KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA A SUMINISTRAR:     480 Kits 
 
OBLIGACIONES INHERENTES AL CONTRATO 
 

1. Ejecutar el contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a 
los parámetros establecidos por el Departamento.  

 

2. Entregar al Departamento los bienes y servicios en el plazo acordado.  
 

3. Avisar al Departamento dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento 
del hecho o circunstancia que pueda incidir en la no oportuna o debida ejecución del 
contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Departamento.  
 

4. Avisar al Departamento, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal 
de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.  
 

5. Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones económicas técnicas financieras, de 
acuerdo con lo pactado en el contrato, la propuesta y la invitación pública, las cuales hacen 
parte vinculante del Contrato.  
 

6. Todos los materiales que utilice el contratista deberán ser de óptima calidad, libres de 
defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas, de 
acuerdo con las normas de calidad del producto.  
 

7. Reemplazar los bienes que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá 
restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega. Si el PROVEEDOR 
no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el Departamento 
ésta podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o solicitar el pago de las multas 
señaladas en el contrato.  
 

8. El trasporte, cargue, descargue, y entrega de los elementos requeridos por el 
Departamento, serán asumidos por el PROVEEDOR.  
 

9. El riesgo y propiedad de los elementos serán asumidos por parte del PROVEEDOR hasta 
que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. 
 

10. EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración 
de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y 
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riesgo sin que el Departamento adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos 
actos, por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliaciones al sistema de 
seguridad social según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución 
del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas 
naturales que subcontrate.  
 

11. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del 
Departamento no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de 
los elementos de primera calidad, si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones 
en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del Departamento estas 
discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.  
 

12. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato 
y acreditar ese paz y salvo actualizado cada vez que se lo requiera el Departamento, por 
cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007.  
 

13. Cumplir los deberes establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.  
 

14. Dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad adoptados y adaptados del Departamento 
y presentar el protocolo para la ejecución del contrato obra siguiendo los lineamientos que 
a nivel nacional, departamental y local sean expedidos por las autoridades competentes. 
 

15. Reportar al Departamento a través del supervisor cualquier caso de contagio de Covid 19 
de los trabajadores que se empleen durante la ejecución de la obra, para que se adopten 
las medidas correspondientes. 
 

16. Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al Departamento a través del 
supervisor las alteraciones del estado de salud de los trabajadores de la obra, 
especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 
 

17. El contratista debe acatar o responder por las indicaciones o requerimientos que haga el 
Supervisor Contractual. o. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 
y las que se deriven directamente del objeto contractual.  
 

18. Mantener indemne al Departamento conforme lo ordenan las Ley 80 de 1993, 1150 de 
2007 y reglamentos 
 

19. Garantizar la calidad de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 
en los estudios previos y la presente invitación.  
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20. Comunicarle al Departamento cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 
 

21. Suscribir y presentar al Departamento las Actas de ejecución, las cuales deben estar 
aprobadas por el supervisor del Contrato, según corresponda. 

 
 
4.  JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

La Ley 1523 de 2012 mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo 
de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
dentro de esta normatividad es importante tener en cuenta los siguientes artículos: 
 
- Artículo 3: Principios generales. Dentro de los cuales se deben resaltar: 

 
✓ Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las 

autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus 
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a 
gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos 
que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

✓ Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o 
irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las 
instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo 
en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución 
en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar 
medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 

 
- Artículo 13: Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia 

de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En 
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben 
responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del 
riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. 
 
Parágrafo 1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional 
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los 
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la 
planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en 
materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo 
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. 
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Parágrafo 2°. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia 
de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En consecuencia, 
están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 
positiva respecto de los municipios de su departamento. 

 
- Artículo 57: Declaratoria de situación de calamidad pública. Los gobernadores y 

alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal 
de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su 
respectiva jurisdicción. Las declaratorias de la situación de calamidad pública se 
producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la 
declaratoria de la situación de desastre. 

 
- Artículo 58: Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 

calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 
normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al 
distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. 

 
- Artículo 59: Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. La 

autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el 
caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 
 
1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre 

los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la 
subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales 
esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han 
sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden 
público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, 
políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la 
integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para 
generar nuevos riesgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 
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5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de 
respuesta. 

7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 
 
- Artículo 60: Solidaridad. Los departamentos, corporaciones autónomas, distritos y 

municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de su mismo rango o de 
rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones 
declaradas de desastre o de calamidad pública. La colaboración puede extenderse 
al envío de equipos humanos y materiales, recursos físicos a través de redes 
esenciales, elaboración conjunta de obras, manejo complementario del orden 
público, intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y, en 
general, todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y 
subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado. 

 
- Artículo 61: Plan de acción específico para la recuperación. Declarada una situación 

de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las 
gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos 
para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio 
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su 
ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. 

 
Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental, distrital o 
municipal, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución 
por el consejo departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las 
orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen. 
Parágrafo 1°. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la 
reconstrucción, deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se 
reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad 
territorial. 
 
Parágrafo 2°. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una 
declaratoria de desastre. Por las oficinas de planeación o entidad o dependencia que 
haga sus veces, dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de declaratoria 
de calamidad pública; los resultados de este seguimiento y evaluación serán 
remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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- Artículo 63: Modificación de la declaratoria. El Presidente de la República podrá 
modificar los términos de la declaratoria de desastre y las normas especiales 
habilitadas para la situación, durante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
Para ello expedirá el decreto respectivo. 

 
- Artículo 64: Retorno a la normalidad. El Presidente de la República, previa 

recomendación del Consejo Nacional, decretará que la situación de desastre ha 
terminado y que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el 
mismo decreto que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las normas 
especiales habilitadas para la situación de desastre, durante la ejecución de las 
tareas de rehabilitación y reconstrucción. 

 
Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública, previa 
recomendación del consejo territorial correspondiente, el gobernador o alcalde, 
mediante decreto, declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo 
continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de 
calamidad pública, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y 
reconstrucción y la participación de las entidades públicas, privadas y comunitarias 
en las mismas. 
 
Parágrafo. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá 
exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) 
meses para la declaratoria de situación de desastre, en estos casos, podrá 
prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del 
Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según el caso. Los términos 
comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto 
presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o 
calamidad pública. 

 

El procedimiento de contratación se adelantará a través de causal de contratación 
directa, ya que al tratarse de un contrato dispuesto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 
2012, donde prescribe las medidas especiales de contratación con ocasión a la 
Calamidad Pública, fundamentada en lo dispuesto en los artículos 57 al 89 del mismo 
compendio normativo y en la declaratoria de calamidad pública del Departamento Norte 
de Santander.  
 
Artículo 66. Medidas especiales de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos 
de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la 
ejecución de los bienes, derechos , e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este 
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fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, 
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se 
someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre 
particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 
de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.  
 
Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo 
anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada Si los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que la modifiquen 
 

 
 
5.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN DEL MISMO Y FORMA DE PAGO 
(Este debe corresponder a las variables tenidas en cuenta en el documento “ANÁLISIS DEL 
SECTOR”) 
 

El Departamento de Norte de Santander considera que para la ejecución del objeto del contrato 
necesita una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia necesaria para la ejecución 
del contrato  
 
VARIABLES UTILIZADAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 
 
El presupuesto estimado para atender el presente proceso de selección está basado en el costo 
histórico. 
 
SOPORTE ECONÓMICO 
 
EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó el Estudio de Mercado para la 
adquisición de cuatrocientos ochenta (480) kits de asistencia humanitaria, fijándose como valor 
total para el contrato a ejecutar la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($  47.990.400). 
 
Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA 
mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución 
de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes 
de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de 
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estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades 
competentes. 
 

 
 
6.  CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
6.1   DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

CRITERIO DOCUMENTOS 

CAPACIDAD JURIDICA 

PERSONA NATURAL:  Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía 

 
X 

PERSONA JURÍDICA:   
 
CERTIFICACIÓN EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL PERSONA 
JURÍDICA.   
El proponente persona jurídica deberá acreditar su 
existencia y representación legal mediante la 
presentación con la oferta, del certificado 
correspondiente, cuya fecha de expedición no 
deberá ser anterior a los treinta (30) días previos a 
la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación, adicionalmente se deberán tener en 
cuenta las siguientes reglas: 
I. El objeto social del oferente debe permitir la 

actividad, gestión y operación que se 
solicita en este proceso de contratación y en 
el contrato que de él se derive.  

II. Para contratar, la persona jurídica oferente 
deberá demostrar que su duración no será 
inferior a la duración del contrato y un (1) 
año más contado a partir de la fecha de 
liquidación del mismo.  

III. Autorización del órgano social competente, 
si el representante legal tiene limitadas las 
facultades para comprometer al oferente. 

 

X 

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL  

X 
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• PERSONA NATURAL: Soporte de pago y 
copia de la planilla con la cual se verifique que 
el futuro contratista se encuentra afiliado y al 
día en el Sistema General de Seguridad Social 
Integral en calidad de COTIZANTE. 

• PERSONA JURÍDICA: Certificación que 
acredite que la empresa encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como 
los propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar.  Esta certificación 
debe estar suscrita por el Revisor Fiscal, 
cuando corresponda, o por el Representante 
Legal de la empresa, cuando no exista Revisor 
Fiscal. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES.  
El de la Perona Natural y para Persona Jurídica del 
representante legal y el de la empresa. 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. Certificado Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación de persona natural y del representante 
legal si es persona jurídica. 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
JUDICIALES. Consulta Antecedentes Judiciales 
expedido por la Policía Nacional, si es persona 
natural y/o del representante legal si es persona 
jurídica. 

X 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
CONTRAVENCIONALES. CONSULTA, 
REALIZADA A TRAVÉS DEL REGISTRO 
NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
expedido por la Policía Nacional; si es persona 
natural y/o del representante legal si es persona 
jurídica. 

X 

REGISTRO MERCANTIL. (Persona Natural) En el 
que se acredite la actividad económica afín a la 
requerida para el presente proceso 

X 

COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
(RUT) ACTUALIZADO, EXPEDIDO POR LA DIAN. X 
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 EXPERIENCIA: la Ejecución de hasta dos contratos 
de compraventa o suministro cuyo objeto contemple 
la adquisición de bienes similares a los requeridos 
en el presente contrato, cuya sumatoria sea igual o 
mayor al presupuesto oficial 

X 

 
 
7.  ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO (La tabla de estimación y valoración del 
riesgo es la que se encuentra inserta en el Anexo 1 “Matriz de Riesgo”) 
 
 
8.  GARANTÍAS 
 
El contratista se obliga a constituir a favor y a satisfacción del Departamento Norte de Santander, 
NIT 800103927-7, una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera. 
 
La garantía deberá amparar los siguientes riesgos: 
 

Garantía Única. SI NO (%) Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal. 

X  10 
Con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y cuatro meses más. 

Calidad de los Bienes X  10 
Con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y cuatro meses más 

 
 
9.  INDICACIÓN DE SI EL PROCESO ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.  Las 
contrataciones directas no están cobijadas por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre 
Comercio 
 

FIRMA:       

 
 
 
 

NOMBRE:  ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO 

CARGO:     
ASESOR – OFICINA CONSEJERÍA DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO 
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Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: La tabla de estimación y valoración del riesgo 
es la siguiente: 
 

 

 N
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C
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F
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E
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T
E

 

 

E
T

A
P

A
 

 

T
IP

O
 DESCRIPCIÓN 

(QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE 
OCURRIR) 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DE LA EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

TO
TA

L
 

P
R
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R

ID
A

D
 

1 

E
sp

ec
ifi

ca
 

in
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

F
in

an
ci

er
os

 

Se presenta cuando la entidad efectúa una 
inadecuada estimación de costos 

Desequilibrio   económico   del contrato 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

o 

M
en

or
 

2 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

P
la

ne
ac

ió
n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Son los derivados del comportamiento del 
mercado tales como la fluctuación de los 

precios de los insumos, entre otros. 

Impacto negativo, puede incurrir en el 
incumplimiento del contrato o mala calidad del 

servicio. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

a 

M
en

or
 

3 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Se presenta cuando la Información 
suministrada por la entidad para determinar los 

servicios y/o productos a suministrar resulta 
errónea o desactualizada. 

Puede variar el resultado observándose una 
mala calidad del servicio 

3-
 P

os
ib

le
 

C
at

as
tr

óf
ic

a 

E
xt

re
m

o 

A
lta

 

4 

E
sp

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

E
co

nó
m

ic
o 

Se presenta cuando se requieren servicios 
adicionales necesarios para la utilidad del 

objeto contractual. 

Controversias post - contractuales 
(liquidación) P

os
ib

le
 

M
od

er
ad

o 

A
lto

 

M
en

or
 

 
 
Forma de mitigarlo:  
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N
O

. 

¿
A

 Q
U

IÉ
N

 S
E

 L
E

 A
S

IG
N

A
?

 

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

MONITOREO Y REVISIÓN 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

IM
P

A
C

TO
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

TO
TA

L
 

A
F

E
C

T
A

 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

 
¿CÓMO SE REALIZA EL 

MONITOREO? 
PERIODICIDAD 

¿CUÁNDO? 

1  

M
U

N
IC

IP
IO

 

Verificación cuidadosa de 
los precios del mercado. R

ar
o 

M
en

or
 

B
aj

o 

No Supervisor 

Verificar 
mediante una 

confrontación, los 
documentos 
aportados, y el 

presupuesto. 

Cada vez   que se 
presente la 
necesidad. 

2 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Elaborar un estudio de 
mercados de la 

necesidad que se pretende 
satisfacer. 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 

B
aj

o 

No Supervisor 

Realizar 
análisis del sector 

haciendo un estudio 
minucioso de la 

necesidad que se 
pretende satisfacer. 

Cada   vez   que 
se presente la 

necesidad. 

3 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 Verificación de la 
información suministrada 

por el contratista y la 
entidad 

R
ar

o 

M
en

or
 

B
aj

o 

No Supervisor 

Verificar 
mediante   una 

confrontación los 
documentos 
aportados. 

Cada   vez   que 
se presente la 

necesidad. 

4 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

Definir  un  correcto objeto 
contractual 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
en

or
 

B
aj

o 

No Supervisor 

Analizar la necesidad del 
Departamento para así 

realizar una buena 
calificación del objeto 

contractual 

Cada   vez   que se 
presente la 
necesidad. 

 


