Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5056501
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(6/7/2023 5:45:19 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	8176-2023
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluido el suministro de repuestos nuevos para las plantas eléctricas, de propiedad de la SDIS y aquellas que llegaré a ser legalmente responsable, ubicados en las diferentes unidades operativas
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	201 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(6/20/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/31/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/30/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(6/9/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12/31/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNIELECTRICOS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830509631

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
H&H TECNIELECTRICOS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ASHLEY GONZALEZ HERNNADEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/9/2023 3:15:21 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GINA ALEXANDRA VACA LINARES* ***Fecha de aprobación:*** *6/9/2023 5:10:28 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5056501_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(6/8/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(6/8/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/31/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(6/8/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(6/10/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(6/15/2023 4:13:44 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11897469	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232,000,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2023 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11897864	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	51,918,750.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/31/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5056501
Proveedor H&H TECNIELECTRICOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5056501

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	115,375,000.00	115,375,000.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		73152103	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMNISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS	1.00	UN	115,375,000.00	115,375,000.00	115,375,000.00	115,375,000.00

Mis observaciones: EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA ADJUNTO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN Y DILIGENCIAR EN LA CASILLA DE VALOR OFERTADO SECOP II EL MISMO VALOR DE LA SUMATORIA DE LOS ITEMS OFERTADOS EN EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA QUE EN TODO CASO NMO PODRÁ SUPERAR $20.207.270 SO PENA DEL RECHAZO DE LA PROPUESTA. SE RECUERDA QUE EL VALOR A ADJUDICAR SERA POR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA SDIS-SMC-002-2023.Firmado.pdf	COMUNICADO DE ACEPTACION DE OFERTA SDIS-SMC-002-2023.Firmado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GINA ALEXANDRA VAC.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51935478	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GINA ALEXANDRA VACA LINARES	11 días de tiempo transcurrido *(6/9/2023 5:10:29 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	GINA ALEXANDRA VACA LINARES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	115,375,000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	115,375,000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010068	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4540	CDP	No validado	5,000,000 COP	5,000,000 COP	00-00-00	Editar
☐	4631	CDP	No validado	110,375,000 COP	110,375,000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	115,375,000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	115,375,000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	9324	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5,000,000 COP	5,000,000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
☐	9325	Presupuestal (CDP)	-	No validado	110,375,000 COP	110,375,000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	115,375,000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	115,375,000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-