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Entre el Distrito Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad (en adelante la “Entidad”), por una parte;
y, por la otra, [#incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del representante legal]
[en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacién de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. [#xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abri6 el Proceso
de Contratacién numero [#Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il. Que mediante Resolucion No. [#xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cédigo Civil y el Cdédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “Realizar mantenimiento y renovacion de la infraestructura fisica de las
intersecciones controladas por semaforos en la malla vial del distrito de Santiago de Cali segun
ficha BP-26002902".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas senaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. No.
4152.010.32.1.762.2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera hasta el 30 de noviembre de 2023, a
partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato
en numeros], equivalentes a [numero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[#Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal

UN MIL CIENTO SESENTA
3600010155 11.05.2023 MILLONES DE PESOS
($1.160.000.000)

disponibilidad disponibilidad
presupuestal. presupuestal.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera por precios unitarios. La entidad pagara mensualmente al Contratista de
acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha de corte, revisadas,
aceptadas, y recibidas a satisfaccion por la supervisién. Las actividades facturadas deben
corresponder y cumplir con la programacion de obra aprobada por la supervisién. Cada acta de
pago parcial debera soportarse en las actas e informes de obra, de conformidad con los precios
unitarios y el valor del AlU pactado. El valor del AlU y todos los costos directos e indirectos estara
incluido en los precios unitarios de cada actividad.

El contratista presentara la factura, acompafiada del informe de actividades, acta de recibo,
balance del contrato, y certificacion de encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de
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Seguridad Social y Parafiscales, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. La supervisidon podra solicitar documentos adicionales, los cuales deberan ser
aportados por el contratista para el tramite del pago.

Cada informe debera contener la actualizacion del cronograma de obra, el desglose de las
actividades realizadas, cantidades de obra, ejecucion presupuestal, avance fisico, balance del
contrato y memoria fotografica del antes, durante y después de la ejecucion de las actividades. Se
deberan anexar, como soporte, las pre-actas, planos récord, memorias de calculo, fotografias
segun item elaborado, copia de la bitacora, entre otros documentos a solicitud de la entidad.

El contratista debera entregar documentacién completa para cada pago. Cada cuenta esta sujeta a
un proceso de revisidon por parte de la supervision, la entidad, entre otras dependencias de la
administracion distrital. La administracion distrital hara las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La Entidad no se hace
responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte, por no realizar
oportunamente las correcciones requeridas por la entidad, o por no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato o en las normas nacionales y distritales.

La supervision soélo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 1: Si al momento de presentar factura el contratista tiene retrasos con respecto al
cronograma de obra, este debera realizar un ajuste a dicho cronograma corrigiendo los factores
que ocasionaron el retraso y garantizando el cumplimiento del contrato en las fechas pactadas.

Paragrafo 2: Si para la fecha de finalizacion del contrato las actividades ejecutadas por el
contratista corresponden a un valor inferior al valor inicial del contrato, el pago final se hara hasta
completar el valor efectivamente ejecutado de acuerdo con las cantidades y precios unitarios y la
entidad conservara los saldos no ejecutados sin que ello dé lugar a reclamaciones por parte del
contratista.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el anexo técnico, el decreto 0662 de 2021 de Santiago de Cali, y demas normativa
vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior del quince por ciento (15%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, por lo menos el cinco por ciento (5%) de la
mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provision de
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
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9.

10.
11.
12.

13.

proteccidon constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicidon de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para
estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion
de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato.
El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante el supervisor dentro de los quince
(15) dias siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacibn de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condiciéon de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema
de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion
de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el
certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto
1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Abstenerse de adelantar obras o actividades sin contar con la autorizacion de la supervisién, o
cuando estas impliquen exceder el monto total del contrato, o el monto autorizado por la
entidad para una interseccion o punto establecido.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

En caso de que el Contratista se haya comprometido a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base, mediante
la suscripcion del formato 9 — puntaje de industria nacional, debera cumplir con esta obligacion.
Informar al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes
nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Constituir dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato la
garantia unica a favor de la Secretaria en los términos establecidos en este documento,
mantenerla vigente durante el término de ejecucion y liquidacion del contrato por los valores y
con los amparos previstos en el mismo.

Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo con las especificaciones sefialadas en el pliego de
condiciones, el anexo técnico y demas documentos contractuales, en la ley, y en los
ofrecimientos adicionales de la propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.
Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con
sujecion a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasion de la ejecucion del objeto contractual, para lo cual se debera suscribir un acuerdo en
tal sentido.

Atender de forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor
del contrato.

Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago
establecida para el contrato.

Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de
Ley.

Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional,
ambientales y de anticorrupcién que surjan con ocasion de la suscripcién y ejecuciéon del
contrato.

Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecucién del contrato,
solicitados por el supervisor del mismo.
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32.
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34.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Conocer y acatar las normas contractuales, Manual de Contratacion y Supervision e
Interventoria de la Entidad.

Mantener actualizada la direccién comercial durante la vigencia del contrato y hasta la
liquidacién del mismo y presentarse a la Secretaria de Movilidad en el momento que sea
requerido por la misma para la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacién con el supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le
corresponda.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

Realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Movilidad la suscripcién de
las garantias correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015.

Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucién del contrato, el contratista debera
solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Movilidad en un lapso no mayor a 48 horas.

Participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la
Secretaria de Movilidad.

Ejecutar las obras descritas en el objeto, con las caracteristicas técnicas y en las cantidades
que se establecen en los presupuestos de obra y demas documentos previos del proceso.
Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecucion de cada
uno de los items, los cuales deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen.

Consultar al supervisor, las inquietudes que se presenten en relacion con la ejecucion del
contrato.

Cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, ambientales y
presupuestales establecidas en el contrato de obra y en los demas documentos previos que
hacen parte del proceso de seleccion contractual.

Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los pagos y en
todo caso cuando asi lo requiera el funcionario designado para ejercer la supervision del
contrato. Se debe incluir registro fotografico fisico y magnético del desarrollo de las obras.
Suministrar la informaciéon necesaria para proyectar y suscribir el acta final, como requisito
previo al pago final, dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.

Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la 6ptima
ejecucion del mismo y las contenidas en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas
emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales
vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hara parte integral del
futuro contrato
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CLAUSULA 10.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones especificas:

10.1. Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra.

1. Desarrollar el objeto del contrato con el equipo profesional necesario e idoneo ofertado,
teniendo en cuenta los criterios de experiencia, los requisitos y el alcance del pliego de
condiciones y descritas en detalle en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, documentos que hacen

parte integral del contrato.

2. Presentar dentro de los ocho (08) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del contrato para aprobacion del supervisor, el Plan de Trabajo, de conformidad con el
cronograma macro estipulado en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, documentos que hacen parte

integral del contrato.

3. El personal presentado y aprobado por la supervisién para desarrollar el objeto del contrato
estara disponible para toda la ejecucion del contrato. No se podra reemplazar personal alguno
presentado y aprobado por la supervision, salvo autorizacion escrita y previa de la Secretaria
de Movilidad por medio del Supervisor. En caso que se autorice el reemplazo de algun
miembro del equipo de trabajo durante la ejecucién del contrato debera ser sustituido por otro
de las mismas calidades o superiores de acuerdo al perfil exigido en las obligaciones del

contrato en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario.

4. Para todos los profesionales se establece un tiempo de dedicacion minimo para la ejecucion
del contrato, no obstante, a la dedicaciéon sefalada y requerida, el recurso humano debera
estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando el Supervisor

lo requiera.

5. Contar con los profesionales que se requieran para cumplir cabalmente con el contrato. En
ningun caso podra presentar profesionales para el equipo de trabajo que se encuentren
comprometidos en contratos en ejecucion con la Secretaria de Movilidad y/o con

otras entidades.

6. Tramitar hasta su aprobacién, los permisos ante las entidades publicas, privadas o de

economia mixta, para ejecutar trabajos en espacio publico o privado.

7. Constituir a favor del contratista una garantia de todo riesgo que ampare los insumos,
materiales, equipos, bienes y elementos de propiedad del contratista y que vayan a ser o estén

siendo empleados dentro de la ejecucion del contrato.

8. Acatar el Plan de Coordinacién definido por la Secretaria de Movilidad, que garantice la
gobernabilidad y coordinacidn con los otros dos contratos asociados: Arquitectura tecnolégica,

con el fin de hacer efectiva la implementacion de las actividades programadas.

9. Establecer y poner a disposicién de la ejecucién contractual, los grupos de trabajo de acuerdo
con los recursos exigidos por la Entidad en el Anexo N° 1 - Anexo Técnico, que hace parte
integral del pliego de condiciones, o en las modificaciones hechas por la Entidad y cumplir con

la disponibilidad y horario establecidos en ellos.

10. Cumplir con el programa de obra presentado, contemplando el trabajo en horas diurnas,
nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construccion no se vea interrumpida en
ningun momento y las obras sean realizadas en el menor tiempo posible. Debera incluir la ruta

critica para el plazo contractual.

11. Implementar un plan de calidad mediante el cual se establezcan procedimientos técnicos y
administrativos, formatos de control y reportes necesarios para desarrollar las actividades del

contrato. El plan de calidad debera ser aprobado por la Supervision.

12. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con los procesos y sistema de calidad del

proyecto.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

Realizar los ajustes a informes o productos que sean solicitados por la supervision o por la
Secretaria de Movilidad.

Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los
requerimientos del Supervisor y del Distrito de Santiago de Cali —Secretaria de Movilidad
durante la ejecucién del contrato.

Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la
ejecucion del contrato.

Entregar a la Secretaria de Movilidad de Santiago de Cali todos los planos definitivos y disefios
utilizados para la ejecucion de las obras, con el fin de evidenciar cualquier variacion de los
disefios iniciales. La entrega de planos definitivos y disefios utilizados se debera realizar
mediante 1 copia fisica y una copia en medios digitales.

Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del
plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento
que perturbe la realizacion de los trabajos o el cumplimiento del contrato.

Permitir que los empleados e ingenieros designados por la Secretaria de Movilidad,
inspeccionen en cualquier momento la ejecucién de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo
mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su
labor de revision y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o
a procesar, segun sea el caso.

Llevar un registro fotografico digital del antes y el después de cada intervenciéon en medio
magnético y presentarlo al supervisor.

Actuar con autonomia y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demas contenidas en el mismo.
En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser
corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que
decida emprender EL CONTRATANTE.

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, asi como
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion
de obras como la que es objeto de este contrato.

Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la ejecucion del Contrato
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como los
posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construccion, de mala
calidad de los materiales, etc. Durante el periodo de la garantia obligatoria o la ejecucion del
contrato, el contratista debera solucionar los inconvenientes que reporte Distrito Santiago de
Cali — Secretaria de Movilidad, en un lapso no mayor a 48 horas.

Responder personalmente por todos los actos y conductas, faltas y negligencias, en las que
incurre cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista de nédmina de la empresa
CONTRATISTA

Mantener al contratante indemne vy libre de todo reclamo, litigio o accion legal por acciéon u
omision en la ejecucion del objeto contratado.

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi
lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacion, prevencién y control
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los
derivados de emergencias y/o contingencias.

Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar dafo al medio
ambiente y a la salud humana.

Asistir a las reuniones programadas por la supervision del contrato.

Llevar la respectiva bitacora de las obras a realizar.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el
desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad la bitacora de las obras.
Realizar socializacién de las actividades a realizar cuando asi lo solicite la entidad. Incluye
convocatoria puerta a puerta en el area de influencia directa en un radio de hasta 300 metros
en las intersecciones a intervenir, taller de socializacién previo las actividades a realizar con
énfasis en seguridad vial y respeto a las normas de trafico, y socializacién en sitio con la
puesta en marcha de la interseccién intervenida.

En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a) Debera
asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en las obras; b) No puede entregar
los escombros a transportadores de vehiculos de traccion animal. En la ciudad, actualmente
existen empresas dedicadas a prestar dichos servicios con disposicion final en sitios
autorizados; e) Almacenar RCD generados, sin ocupar el espacio publico garantizando su
debida clasificacion (Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con
plastico o lona del area de almacenamiento de los residuos de construccion y demolicion y
materiales de construccion (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los residuos de
construccion y demolicidon libres de residuos plasticos, papeles, materiales organicos,
sustancias liquidas o excretas (Cumplimiento inmediato); f) Solicitar al transportador de los
residuos de construccion y demolicion, el recibo correspondiente donde conste el nombre e
identificacion del conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de construccion y demoliciéon
(Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad el
certificado de funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicién
final de escombros con sus correspondientes permisos legales.

Proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final. En caso
de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, asi
estén recibidos a satisfaccion por el Supervisor, sufran danos por falta de proteccién, estos
dafios seran consultados con el SUPERVISOR y en caso de necesidad de reparaciones,
reconstrucciones o cambios de los elementos, estos seran a cuenta del Contratista y sin costo
alguno para el Contratante.

En caso de ser necesaria la incorporacion, modificacion, supresion o aclaracion de algunos de
los items de obra u otro aspecto del contrato, el contratista debera presentar al SUPERVISOR
un informe que incluya el analisis detallado de ello, teniendo en cuenta las condiciones de la
obra, en todo caso se requerira de la aprobacién de la Secretaria de Movilidad y la suscripcion
del respectivo documento por ambas partes del contrato en el que conste de manera
especifica tal situacion.

El contratista como politica, debera dotar a los trabajadores con calzado y vestido de labor,
donde se identifiquen claramente con el nombre de la empresa CONTRATISTA, el numero del
contrato y el nombre de la Secretaria de Movilidad, ademas de poseer los EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL como son gafas, casco, tapabocas, guantes, cuando se requiera.
Como parte integrante de las especificaciones de las obras se incluyen las de manejo
ambiental. El contratista elaborara un acta y registro fotografico antes, durante y después de
terminar las obras, donde se establecera el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo
el proceso de la obra. Dicho registro servira de base para comparar y evaluar el estado final de
los trabajos, el que debera presentar condiciones ambientales adecuadas.

Presentar al SUPERVISOR informes mensuales de cumplimiento del objeto del contrato en
Word, avance de obra en MS-Project, y su correspondiente registro fotografico.

Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la informacion financiera
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la
obra ejecutada y la informacion adicional estén correctas, para lo cual anexara un balance
general de lo ejecutado hasta el momento.
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40. Entregar las obras a la SECRETARIA DE MOVILIDAD con las caracteristicas técnicas y las

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

cantidades pactadas.

Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de
calidad 1SO requeridas para obras, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con: Elementos de seguridad industrial
necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra.
Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los elementos que se utilicen
para el cumplimiento del objeto contractual.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control
durante la etapa de ejecucidén contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la
paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

El contratista es responsable de la realizacién de las pruebas de campo que aseguren la
calidad de las obras, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y
entregara al supervisor los resultados de los mismos dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la fecha de su obtencidn, para que éste verifique si se ajustan a los requerimientos
de las especificaciones. La verificacion del supervisor no exonera de responsabilidad al
contratista por la calidad de la misma.

Una vez terminadas las partes de las obras que deban quedar ocultas y antes de iniciar el
trabajo subsiguiente, EL CONTRATISTA informara a LA SUPERVISION para que ésta proceda
a medir la obra construida. Si asi no procediere el contratista, el supervisor podra ordenar por
escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que éste pueda ejercer sus
funciones de control. El contratista efectuara este trabajo y el de reacondicionamiento posterior
sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales, ni a extensiones al plazo de
ejecucion.

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, o LA SUPERVISION, podran rechazar las obras ejecutadas
por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos
correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las
especificaciones sobre la aceptacion de suministro defectuoso. Toda obra rechazada por
defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia
de los equipos, maquinarias y herramientas de construccién o por defectos en ella misma,
debera ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Ademas, el contratista
queda obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. LA
SECRETARIA DE MOVILIDAD, podra retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos
por otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de las obras, todo a cargo del contratista.
El contratista debera realizar una inspecciéon previa de todas las redes de servicios publicos
con el fin de identificar que el trazado y trayectoria de todas las actividades de obra no afecten
los sistemas de redes publicas y privadas. En caso de ser necesario el contratista solicitara el
apoyo a cada empresa de servicio publico para dicha inspeccion

En caso de presentarse un dafo a una red de servicios publicos o privados el contratista
debera informar de manera inmediata a la entidad contratante, dar solucién a la afectacion a la
mayor brevedad posible y asumir sus costos sin perjuicio ni responsabilidad de la entidad
contratante.

10.2. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y materiales
de construccién

Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas
elementos necesarios para la ejecucion de las obras a satisfaccion.
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2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de las obras, cumpliendo oportunamente, entre otros
aspectos, con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de las Obras.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del

objeto del contrato.

4. Proteger bajo su responsabilidad la seguridad de sus equipos y maquinaria.

5. Mantener permanentemente una cantidad suficiente de los materiales requeridos para la

ejecucion de las obras con el fin de no retrasar el desarrollo de los trabajos. Los materiales y

demas elementos que el CONTRATISTA emplee en la ejecucién de las obras que se le

encomienden, deberan ser de primera calidad en su género y para el fin que se les destine.

6. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos para comprobar la calidad del material u obra

ejecutada en desarrollo del contrato y las demas que la SECRETARIA DE MOVILIDAD y/o la

SUPERVISION pueda ordenar posteriormente; estas pruebas y ensayos se realizaran con el fin de

establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas pactadas y contenidas en el pliego de

condiciones. Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas

y/o ensayos, los gastos correran por cuenta del CONTRATISTA, quien no podra solicitar su

reconocimiento a la SECRETARIA DE MOVILIDAD.

10.3. Obligaciones del contratista relacionadas con la conservaciéon y proteccion del
medio ambiente.

1. EI CONTRATISTA se obliga con la SECRETARIA DE MOVILIDAD a efectuar y llevar a cabo las
obras objeto del presente proceso y proteger la integridad del medio ambiente, a prevenir y
controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los Articulos 79 y 80 de
la Constitucion Nacional, la ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios.

2. Debera ademas tener en cuenta la Resolucion No. 00541 del 14 de diciembre de 1994
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el cargue,
descargue, transporte almacenamiento y disposicion de materiales y elementos.

3. En materia de transporte, los vehiculos destinados para tal fin deberan tener involucrados a su
carroceria los contenedores o platones apropiados con su respectiva carpa y amarres, para
que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, de manera que se evite el
derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material himedo durante el transporte.

4. Con respecto a las obras publicas, la resolucion 00541 del 14 de diciembre de 1994 emanada
del Ministerio del Medio Ambiente demanda observar los siguientes aspectos que se
constituyen en obligaciones para el contratista:

a. El espacio publico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los materiales,
debera ser debidamente delimitado, sefalizado y optimizado al maximo su uso con el fin de
reducir las areas afectadas.

b. Esta prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los
materiales y elementos para la realizacion de obras publicas sobre zonas verdes, areas
arborizadas, areas de recreacion y parques, rios, quebradas, canales, cafios, humedales y en
general cualquier tipo de agua.

c. Las areas de espacio publico destinadas a la circulacion peatonal solamente se podran
utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y elementos,
cuando se vayan a realizar obras publicas sobre estas mismas areas u otras areas
subterraneas que coincidan con ellas. Para tal fin el material debera ser acordonado, apilado y
cubierto en forma tal, que no impida el paso de los peatones o dificulte la circulacion vehicular,
evite la erosion o el arrastre del mismo por la lluvia y deberan también colocarse todos los
mecanismos y elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.
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d. Durante la ejecucion de las obras, el CONTRATISTA se compromete a retirar de manera
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligacion debera ser rigurosamente
supervisada por el SUPERVISOR de las obras, lo cual hara parte de sus funciones
contractuales.

e. La disposicion final de los escombros, material vegetal y materiales sobrantes debera
hacerse en sitios debidamente autorizados por las autoridades competentes. Para ello el
CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR los recibos de pago por este concepto.

5. EI CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la propuesta.

6. El CONTRATISTA debera realizar un Plan de Acciéon y Cumplimento Ambiental, donde se
determinen los riesgos de caracter ambiental y se elaboren los procedimientos de control y
mitigacion de dafios que se pudieran presentar en la ejecucion de los trabajos propios del
presente contrato. Este documento debera ser entregado al supervisor con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos para su respectiva revision y aprobacion.

10.4. Obligaciones relacionadas con el inicio de la ejecucion de la obra.

1. Una vez adjudicado el presente proceso, el contratista debera adelantar de manera inmediata
las actividades necesarias para el perfeccionamiento del contrato y el inicio de las actividades
constructivas, incluyendo, pero sin limitarse

Plan de trabajo y programacion de obra

Plan de manejo de transito (PMT)

Licencia de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico

Plan De Aplicacién Del Protocolo De Seguridad En La Obra (PAPSO)

Pdlizas aplicables segun el pliego de condiciones

Hojas de vida del personal requerido

Plan de Accion y Cumplimento Ambiental

Analisis de precios unitarios (en medio fisico y magnético)

e i

2. Una vez adjudicado el proceso de seleccién, el contratista debera adelantar de manera
inmediata todo lo relacionado para la construccién del documento de Plan de Manejo de
Trafico, de tal forma que sea presentado a la Secretaria de Movilidad con los soportes
correspondientes, atender las solicitudes que realice dicha entidad, hasta la obtencién de la
aprobacion, para poder realizar la implementacion en las obras.

3. El contratista debera entregar a la supervision, los andlisis de precios unitarios APU (costos
directos mas indirectos). Los valores unitarios resultantes no podran ser diferentes a los
consignados en el Formulario de la propuesta, toda vez que estos fueron utilizados en la
evaluacion de las propuestas y son parte integral del presente contrato; si se presentare
alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el analisis del precio unitario al valor
consignado en el Formulario de la propuesta con que se adjudicé el contrato. El contratista
debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacion con: El equipo (con sus rendimientos), materiales
(cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los
equipos deberan tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de
obra. Cualquier error u omisién del contratista en los costos directos o indirectos considerados
en su APU para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo
tanto no podra reclamar al CONTRATANTE reconocimiento alguno adicional al valor de los
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precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los
precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta econdémica auténoma.

4. El contratista debera contar con una sede u oficina en la ciudad de Santiago de Cali con la
finalidad de tener una interlocucion directa con la empresa y poder solucionar los diferentes
inconvenientes que se pudieran presentar en el desarrollo del contrato. Se debera disponer
de un espacio para el desarrollo de comités de obra y mesas técnicas de trabajo sin
perjuicio de que la entidad las programe en otro espacio.

10.5. Obligaciones de informacion.

1. Presentar informes para los pagos parciales y/o cuando la entidad lo requiera, los cuales
deberan ser aprobados por la supervisién y contener por cada uno de los frentes de trabajo:
avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obras ejecutadas, Registros
fotograficos, Resumen de las actividades realizadas en el mes, Relacion del personal empleado en
la ejecucion de las obras, Programa de Obra, Acreditacion de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de
Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA,
Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la supervision y contener: Resumen de
actividades y desarrollo de la obra, documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con
lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993-adicionado mediante el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando
corresponda. Registro fotografico definitivo.

3. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega mensual de la obra,
de entrega final de Obra y de liquidacion.

4. Presentar toda la informacién requerida por LA SUPERVISION y/o LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD, dentro de los plazos establecidos por estas.

5. Proporcionar al supervisor del contrato y a los veedores comunitarios, la informacién sobre la
ejecucion del contrato cuando asi lo soliciten.

6. Cuando el contratista no tenga domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, debe disponer una
oficina en esta ciudad con personal administrativo y reportar la direccion y el teléfono de contacto.
7. El CONTRATISTA debera tener conocimiento de los sitios donde se van a ejecutar las obras:
direcciones exactas, condiciones sociales, de transporte y demas factores necesarios para su
ejecucion.

8. Realizar convocatoria puerta a puerta en el area de influencia directa en un radio de hasta 300
metros en las intersecciones a intervenir y posterior socializacion de las actividades a desarrollar
cuando asi lo solicite la entidad en virtud de la magnitud de la intervencion.

CLAUSULA 11.DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
[ ]
1. Recibir una remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.
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CLAUSULA 12.0BLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

4. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

5. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

CLAUSULA 13.RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14.INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad de los reclamos, demandas, acciones legales
y costas que surjan con ocasion de la ejecucion del presente contrato e imputables al
CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y omisiones
de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, asi como el personal de éstos, que
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones
legales contra la Entidad y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado
en este contrato, éste sera notificado, obligdndose a mantener indemne a la Entidad y a responder
por dichas reclamaciones y todos los costos que ellas generen.

CLAUSULA 15.MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el del quince por ciento (15%) de mano
de obra no calificada de la region causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara
multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Se causaran multas equivalentes a dos (2) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

3. Se impondra una multa equivalente a cinco (5) SMMLV cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

4, Asi mismo, cuando el supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que informe la
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
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causaran multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia
habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generardn incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18 de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,01% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso. Igual sanciéon se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 2 salarios minimos diario
legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.
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Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16.CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizaciéon de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
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contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Tabla 1. Caracteristicas de la garantia.

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia
Bancaria.

Asegu.re?d(?/ Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad identificada con NIT 890.399.011-3
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del | Veinte por ciento (20%) del

pago de las multas y la cldusula penal | contrato valor total

pecuniaria que se le impongan del Contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales

. . legales e mdemnlzacu.)nes Iaborales. .dEI Plazo del contrato y tres | Diez por ciento (10%) del
Amparos, vigencia y personal que el contratista haya de utilizar o ‘
. ) . ) (3) afios mas. valor del contrato

valores asegurados en el territorio nacional para la ejecucion

del contrato

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios Treinta por ciento

ejecutadas entregadas a satisfacciéon contados a partir del | (30%) del valor total

recibo a satisfaccion de la | del Contrato.
obra.

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e  Numero y afo del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentrode | ®  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
0 su no adicioén o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
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las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. ElI Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Tabla 2. Caracteristicas del seguro de responsabilidad civil extracontractual
Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad identificada con NIT 890.399.011-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el Contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV (Articulo 2.2.1.2.3.1.17, Decreto 1082 de 2015)

Valor

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Movilidad identificada con NIT
890.399.011-3

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

A . . .

mparos contener como minimo los amparos descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
e  Numero y afo del contrato

L ) e  Objeto del contrato

Informacién necesaria ; !
dentro de la poliza e  Firma del representante legal del Contratista
p e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19.INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20.INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relaciéon alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0os) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION
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El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia.

Para la liquidacion se exigird al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidaciéon, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposiciéon. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en todas las intersecciones
existentes y futuras del Distrito de Santiago de Cali y el domicilio contractual Distrito de Santiago de
Cali.

CLAUSULA 25.D0CUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

agrON=

En consecuencia, se firma el presente contrato en Santiago de Cali, a través de la plataforma
transaccional del SECORP II, el # de # de 2023.

Por la Entidad, Por el Contratista,
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