OBJETO: **CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A RIMINI DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y VALOR TOTAL

PRESUPUESTO				RIMINI	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN**	**VR. UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR. PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,01	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN	m3	$ 11.393,0	3.538,00	$ 40.308.434,00
1,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	m3	$ 21.032,0	4.600,00	$ 96.747.200,00
2	**SUBRASANTE Y SUBBASE**				
2,01	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (MATERIAL SELECCIONADO)	M3	$ 68.316,0	1.395,00	$ 95.300.820,00
2,02	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	$ 130.216,0	575,00	$ 74.874.200,00
2,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBBRASANTE Y CAPAS GRANULARES NT 2000	M2	$ 13.862,0	4.651,00	$ 64.472.162,00
3	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**				
3,01	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR42	M3	$ 1.010.092,0	654,00	$ 660.600.168,00
3,02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICDAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	$ 103.173,0	1.251,00	$ 129.069.423,00
3,03	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa	KG	$ 9.725,0	8.243,00	$ 80.163.175,00
4	**SEÑALIZACION**				
4,01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA 0.60 X 0.60	UN	$ 465.117,0	7,00	$ 3.255.819,00
4,02	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	$ 147.083,0	93,00	$ 13.678.719,00
5	**CUNETAS Y SUMIDEROS**				
5,01	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 31.575,0	109,00	$ 3.441.675,00
5,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 21.032,0	142,00	$ 2.986.544,00
5,03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	$ 13.241,0	523,00	$ 6.925.043,00
5,04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 79.944,0	44,00	$ 3.517.536,00
5,05	ACERO DE REFUERZO Fy = 410 Mpa	KG	$ 9.725,0	2.076,00	$ 20.189.100,00
5,06	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 929.926,0	53,00	$ 49.286.078,00
6	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIO**				
6,01	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO TOPEROL (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	M2	$ 45.862,0	1.550,00	$ 71.086.100,00
6,02	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	$ 104.534,0	1.240,00	$ 129.622.160,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS EN OBRA					**$ 1.545.524.356,00**
	A.P.I.U. 35%				
	ADMINISTRACION 25.95%				$ 401.063.570,00
	PGIO 1.05%				$ 16.228.006,00
	IMPREVISTOS 3%				$ 46.365.731,00
	UTILIDADES 5%				$ 77.276.218,00
	RETIE - RETILAP				$ 6.459.814,00
	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 31.013.543,00
	CANCELACION Y TRAMITES A OPERADOR DE RED PARA LEGALIZACION DEL PROYECTO INCLUYE : CONSULTORIA DE PROYECTOS, REVISION DE INSTALACION DE TRANSFORMADORES DE 5 A 100 KVA, REVISION DE RED PRIMARIA Y SEGUNDARIA ASOCIADA AL TRASFORMADOR DE DISTRIBUCION, PRUEBAS DE PROTECCION, MANIOBRA DE INTERRUPTOR				$ 2.257.772,00
	TRAMITES AUTORIDAD AMBIENTAL Y OBLIGACIONES DE COMPENSACIÓN				$ 9.810.990,00
COSTO TOTAL OBRA **CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A RIMINI DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA**					**$ 2.136.000.000,00**