# ESTADIO MUNICIPAL DE CIRCASIA
## PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA ,FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL**

| 1. PERSONAL PROFESIONAL | DEDICACIÓN | CANTIDAD | MESES | TARIFA MENSUAL | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Director de Interventoria | 100% | 1 | 5,33 | $4.060.000 | $21.639.800 |
| Ingeniero o arquitecto Residente de Interventoria | 100% | 1 | 5,33 | $2.320.000 | $12.365.600 |
| Profesional electrico (ingeniero) | 100% | 1 | 5,33 | $2.320.000 | $12.365.600 |
| | | | | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | $46.371.000 |
| | | | | FACTOR MULTIPLICADOR | 1,54 |
| | | | | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL > 2 SMMLV | $71.411.340 |
| Profesional SISO | 100% | 1 | 5,33 | $2.320.000 | $12.365.600 |
| Topogafo obas (con equipo) | 100% | 1 | 5,33 | $2.156.000 | $11.491.480 |
| | | | | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL | $23.857.080 |
| | | | | FACTOR MULTIPLICADOR | 1,75 |
| | | | | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL < 2SMMMLV | $41.749.890 |
| | | | | TOTAL PERSONAL PROFESIONAL | $113.161.230 |

| 2. DESCRIPCIÓN COSTOS INDIRECTOS | UNIDAD | CANTIDAD | MESES | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria | Und | 1 | 5,33 | $1.392.000 | $7.419.360 |
| Oficina e instalaciones locativas | Und | 1 | 5,33 | $400.000 | $2.132.000 |
| Equipos de Oficina | Und | 1 | 5,33 | $180.000 | $959.400 |
| Papeleria, copias y Preparacion de informes | Glb | 1 | 5,33 | $500.000 | $2.665.000 |
| Comunicaciones | Und | 1 | 5,33 | $300.000 | $1.599.000 |
| Vehiculo | Glb | 1 | 5,33 | $4.121.514 | $21.967.669 |
| | | | | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | $36.742.429 |
| | | | | SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y COSTOS INDIRECTOS | $149.903.659 |
| | | | | FACTOR MULTIPLICADOR | 1,241 |
| | | | | TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y COSTOS INDIRECTOS | $186.030.441 |
| | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 18.5% | $34.415.632 |
| | | | | IVA 19% | $35.345.784 |
| | | | | VALOR TOTAL | $255.791.857 |

ARQ PABLO YEISON CASTAÑEDA T
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

REVISO: JULIAN ROJAS RAMIREZ
ARQ CONTRATISTA SAID