Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5027778
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 6:03:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	042-CENACBARR-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO (CORRECTIVO Y PREVENTIVO) Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	15 días de tiempo transcurrido *(7/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSMOELEC SAS

Número de documento 900320303

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSMOELEC SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	21004185652

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARISELA BERNAL AGUIRRE* ***Fecha de aprobación:*** *1/06/2023 7:57:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA* ***Fecha de aprobación:*** *2/06/2023 8:26:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5027778_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV: 200

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(5/06/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(2/06/2023 5:20:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11817774	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	418.588.141,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11796749	Seriedad de la oferta	-	45.181.444,00 COP	-	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5027778
Proveedor CONSMOELEC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1.2. CONTRATO LOTE N° 2 INMUEBLES-CENACBARR-2023 (1).pdf	1.2. CONTRATO LOTE N° 2 INMUEBLES-CENACBARR-2023 (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 58 N 59-136
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección CALLE 58 N 59-136
Código postal 1234

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 58 # 59-136	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.5027778

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	219.520.000,00	219.515.463,36

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		23153038	OFERTA ECONOMICA	1,00	UN	219.520.000,00	219.515.463,36	219.520.000,00	219.515.463,36

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
VERIFICACION ANEXO OFERTA ECONOMICA LOTE N° 2.xlsx	VERIFICACION ANEXO OFERTA ECONOMICA LOTE N° 2.xlsx	(detalle)
1.2. CONTRATO LOTE N° 2 INMUEBLES-CENACBARR-2023 (1).pdf	1.2. CONTRATO LOTE N° 2 INMUEBLES-CENACBARR-2023 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MY. NELSON JAVIER AR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11411549	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA	20 días de tiempo transcurrido *(2/06/2023 8:26:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MY. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	219.515.463,36
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	219.515.463,36

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-001

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6223	CDP	Generado	601.814.437 COP	219.515.463,36 COP	15-01-03-001	Editar

Saldo de CDP: 601.814.437 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 219.515.463,36 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/05/2023 6:26 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	77823	Presupuestal (CDP)	5/06/2023 12:00 AM	Generado	219.515.463,36 COP	219.515.463,36 COP	-	A-02-02-01-004-003 A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 219.515.463,36 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	219.515.463,36 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	22/06/2023 10:47 AM