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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-755-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.091.547-0

Entre los suscritos, FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Auténomo de creacién legal que se
identifica con el NIT. No. 900.978.341-9, el cual actUa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y
administradora, conforme a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada legalmente por CARLOS
FERNANDO LOPEZ PASTRANA, identificado con C.C. No.78.753.583 de Monteria, Vicepresidente de Contratacién Derivada
de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripcién del presente documento de conformidad
con la autorizacién de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, quien en adelante se denominara EL FONDO,
FNGRD o CONTRATANTE, y por la otra, TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS identificada con NIT. No. 900.091.547-0, creada por
documento privado del 14 de julio de 2006, registrado en la Camara de Comercio de Facatativa, representada legalmente por
VIVIANA ANDREA CUERO ASTUDILLO, identificada con cedula de ciudadania No. 52.963.224 expedida en Bogota D.C, quien en
adelante y para todos los efectos se denominarda EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
SUMINISTRO No. 9677-MECQVID19-755-2022, que se regird por las siguientes cldusulas:

CONSIDERACIONES:

1.  Que el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES — FNGRD, fue creado como una cuenta especial de la
Nacion, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadistica, con fines de interés publico y asistencia social,
dedicado a la atencidn de las necesidades que se originen en situaciones de desastre, de calamidad o de naturaleza similar,
y el cual se encuentra contemplado en la Ley 1523 de 2012 en el capitulo V — Mecanismos de Financiacién para la Gestion
del Riesgo de Desastres.

2. Que los objetivos generales del FNGRD, son la negociacion, obtencidn y recaudo, administracion, inversion, gestion de
instrumentos de proteccion financiera y distribucidon de los recursos financieros o necesarios para la implementacion y
continuidad de la politica de gestion del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento del riesgo, reduccién
del riesgo y de manejo de desastres.

3.  Que conforme el pardgrafo 1° del articulo 47 de la Ley 1523 de 2012 el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES — FNGRD podra recibir, administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados
a cualquier titulo por personas naturales o juridicas, institucionales publicas y/o privadas de orden nacional e internacional.
Tales recursos deberan invertirse en la adopcion de medidas de conocimiento y reduccion del riesgo de desastres,
preparacion, respuesta, rehabilitacién y reconstruccion, a través de mecanismos de financiacion dirigidos a las entidades
involucradas en los procesos y a la poblacién afectada por la ocurrencia de desastres.

4. Que esta cuenta especial tiene como administradora, vocera y representante legal a La Sociedad Fiduciaria de caracter
publico, Fiduprevisora S.A., y como ordenadora del gasto al Director General de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo
de Desastres — UNGRD, la cual fue creada mediante Decreto 4147 de 2011 como una Unidad Administrativa Especial y cuyo
objetivo es “Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reduccion del mismoy manejo
de desastres, asi como su articulacion con los procesos de desarrollo en los dmbitos nacional 'y territorial del Sistema
Nacional para la Gestidn del Riesgo de Desastres (SNGRD)”.

5. Que por otra parte, la Unidad Nacional Para la Gestidn del Riesgo de Desastres — UNGRD —, es una Unidad Administrativa
Especial adscrita al departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica creada por el Decreto 4147 de 2011 la
cual tiene como objetivo “Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reduccion del
mismo y manejo de desastres, asi como su articulacion con los procesos de desarrollo en los ambitos nacional y territorial
del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres(SNGRD). Asi mismo son funciones, el proponer y articular
las politicas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestion del riesgo de desastres
en el marco del Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres — SNPAD y actualizar el marco normativo y los
instrumentos de gestion del SNPAD (...) dirigir la implementacion de la gestidn del riesgo de desastres, atendiendo las politicas
de desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo
de Desastres — SNGRD”.
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6. Que igualmente el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres (SNGRD), es el conjunto de Instituciones publicas,
privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como
la informacidn atinente a la tematica, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestion del riesgo en el paisy
tiene como objetivo general llevar a cabo el proceso social de la gestidn del riesgo con el propdsito de ofrecer proteccién a
la poblacion en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo
sostenible, y dentro de sus objetivos especificos se encuentra la preparacion para la respuesta frente a desastres mediante
la organizacidn, sistema de alerta, capacitacion, equipamiento y entrenamiento entre otros.

7. Que mediante el articulo 1° dela Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de desastres
y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” se establece que la
gestion del riesgo de desastres “es un proceso social orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de
politicas, estrategias, planes, programas, requlaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento
y la reduccion del riesgo y para el manejo de desastres, con el propdsito explicito de contribuir a la sequridad, el bienestar, la
calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.

8. Que en consideracion a lo anterior, la gestion del riesgo de desastres se constituye en una politica de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacién del desarrollo
seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participacion de la
poblacidn.

9. Que conforme sefiala el articulo 2° de la referida Ley, la gestién del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de
los habitantes del territorio colombiano, y en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades publicas, privadas y
comunitarias desarrollardn y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reduccién
del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de actuacién y su jurisdiccion, como
componentes del Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres.

10. Que el articulo 3° de la misma norma determina como principios generales que orientan la gestion del riesgo, entre otros:

“.)

2. Principio de proteccion: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad fisica
y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la sequridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un
ambiente sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores.

8. Principio de precaucidon: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de
las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo en desastre, las
autoridades y los particulares aplicardn el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza cientifica absoluta no
serd 6bice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo.

9. Principio sistémico: La politica de gestion del riesgo se hard efectiva mediante un sistema administrativo de coordinacion
de actividades estatales y particulares. El sistema operard en modos de integracion sectorial y territorial; garantizard la
continuidad de los procesos, la interaccion y enlazamiento de las actividades mediante bases de accion comunes y
coordinacion de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibird las calidades de interconexion,
diferenciacion, recursividad, control, sinergia y reiteracion.

10. Principio de coordinacion: La coordinacion de competencias es la actuacion integrada de servicios tanto estatales como
privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonia
en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.
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11. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los dmbitos
publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la
eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la colaboracion no jerdrquica entre las
autoridades y entidades involucradas. La accion concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades.
El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el
acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

12. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las entidades territoriales para ejercer sus
competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de obrar el riesgo y su materializacion en el dmbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen
los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda
de las autoridades de rango inferior, cuando estas ultimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materializacion
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que
acude en ayuda de la entidad afectada (...)”

11. Que el articulo 5° de la Ley 1523 de 2012 dispone que el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, en adelante,
sistema nacional, es el conjunto de entidades publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos, recursos,
planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la informacion atinente a la tematica, que se aplica de manera
organizada para garantizar la gestion del riesgo en el pais.

12. Que conforme lo anterior, son integrantes del sistema nacional:

a. Lasentidades publicas. Por su mision y responsabilidad en la gestion del desarrollo social, econédmico y ambiental
sostenible, en los ambitos sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversion

b. Entidades privadas con animo y sin animo de lucro. Por su intervencién en el desarrollo a través de sus
actividades econdmicas, sociales y ambientales.

c. La Comunidad. Por su intervencion en el desarrollo a través de sus actividades econdmicas, sociales, ambientales,
culturales y participativas.

13. Que se establecen como objetivos del Sistema Nacional los siguientes:

Objetivo General. Llevar a cabo el proceso social de la gestién del riesgo con el propdsito de ofrecer proteccion a la poblacién
en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible.

Objetivos especificos:
“()
d) Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes.

e) Comunicacién del riesgo a las entidades publicas y privadas y a la poblacién, con fines de informacion publica, percepcién
y toma de conciencia.
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14. Que de acuerdo con lo anterior, se infiere que conforme a lo sefialado normativamente la destinacion de los recursos de la
subcuenta creada en atencion del Decreto 522 de 2020 sera para para la contencidn y mitigacion de la emergencia declarada por
el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendra por objeto financiar la provision de bienes, servicios y obras requeridas
para contener, mitigar y evitar la extension de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID- 19 en la poblaciéon en
condicién de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.
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15. Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto mas recientemente. Tanto el
nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. De
acuerdo a las investigaciones realizadas a la fecha por la OMS, se estima que el periodo de incubacion del COVID-19 oscilan entre
1y 14 dias, y en general se sitlan en tomo a cinco dias, y que una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que
este infectada por el virus, y la enfermedad puede propagarse de persona a través de las goticulas procedentes de la nariz o la
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas goticulas caen sobre los objetos y superficies que
rodean la persona, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan objetos o superficies.

16. Que el 31 de diciembre de 2019, La Comisién Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (Provincia de Hubei, China) informd sobre
el agrupamiento de 27 casos de neumonia de etiologia desconocida con inicios de sintomas el 8 de diciembre, los casos reportaban
antecedentes de exposicidn comun a aun mercado de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan.

17. Que el 7 de enero de 2020, las autoridades Chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de familia
coronaviridae, que fue denominado “nuevo coronavirus”, SARS-COV-2, el cual fue identificado por la Organizacién Mundial de la
Salud (OMS), como amenaza cierta e indiscutible a nivel global siendo evidente que se trasmite de persona a persona, pudiendo
traspasar fronteras geograficas y donde la sintomatologia suele ser inespecifica, con fiebre, escalofrios y dolor muscular, que puede
desencadenar en una neumonia grave incluso llevar a la muerte la declard, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional,
como Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII) . El articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional
considera emergencia de salud publica de importancia internacional un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la
salud publica de otros Estados a causa de la propagacién internacional de una enfermedad, vy ii) podria exigir una respuesta
internacional coordinada.

18. Que, bajo el contexto mundial, el 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia, por lo cual el Ministerio de
Salud y Proteccidn social emite un comunicado oficial informando que se finaliza la fase de preparacion para atender la pandemia
y se activa la fase de contencién.

19. Que, ante la velocidad de su propagacién y la escala de trasmision, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaré el actual brote de
enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como una Pandemia, por lo que insto a los paises a tomar acciones urgentes
y decididas para la identificacion, confinacién, asilamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos
confirmados. Segun la OMS, la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) es una emergencia sanitaria y social mundial,
que requiere una accion efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.

20. Que mediante Resolucién 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccién Social adoptd, entre otras, medidas
preventivas sanitarias de aislamiento y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada resolucion,
arribaran a Colombia desde la Republica Popular China, Francia, Italia y Espafia.

21. Que mediante Resolucién 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Proteccidn Social, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaré el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo
el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, indicando que dicha medida podria terminar antes de la fecha mencionada
cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o si estas persisten podra ser prorrogada; causas que han persistido por la
que dicha medida en la actualidad se ha extendido hasta el 31 de agosto de 2020, de conformidad con la resolucion 844 de 2020.

22. Que atendiendo a las recomendaciones de la OMS, y con el fin de afrontar la pandemia del COVID-19, El presidente de la Republica
declaré el Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional conforme a lo establecido en el articulo
215 de la Constitucion Politica de Colombia, otorgédndole facultades extraordinarias para establecer mediante Decretos medidas
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extension de sus efectos, asi mismo dispondra las operaciones
presupuestales necesarias para llevarlas a cabo.
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23. Que el Fondo Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 de marzo de 2020, publicé la "Declaracion
conjunta del presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario
Internacional”, la cual expresa:

"[...] Estamos en una situacion sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis econémica y
financiera. Dada la interrupcidn repentina de la actividad econémica, el producto mundial se contraerd en 2020. Los paises
miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad econdmica. Pero es necesario
hacer mds. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y
afianzar la recuperacion en 2021 [...].

24. Que la Organizacion Mundial de la Salud -OMS- emitié la recomendacion interna del 3 de marzo de 2020 titulada "Especificaciones
técnicas de dispositivos médicos para la gestion de casos de COVID-19 en los servicios de salud”. Este instrumento contiene una
lista minima de dispositivos médicos que proporcionan estandares y descripciones médicas para el tratamiento del coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19). Esta recomendacion no excluye la posibilidad de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o
equipos médicos para enfrentar la pandemia. De esta manera, las tecnologias en salud, tales como medicamentos, dispositivos o
equipos médicos y reactivos de diagnodstico in vitro, asi como elementos de proteccidn personal, son necesarios para enfrentar la
pandemia.

25. Que, para facilitar la adquisicion de los bienes y servicios requeridos para atender a la emergencia, El Gobierno Nacional ha
liderado, todo el trabajo intersectorial y han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de las fases de prevencion,
contencion y mitigacién del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

26. Que mediante el articulo 1 del Decreto Legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 se adoptan medidas tributarias generando la
Exencion transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importacion, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a
devoluciéon y/o compensacion, los siguientes bienes: Nebulizador, Bascula pesa bebés, Monitor de signos Vvitales,
Electrocardidgrafo, Glucometro, Tensidometro, Pulsoximetro, Aspirador de secreciones, Desfibrilador, Incubadora, Lampara de
calor radiante, Ldmpara de fototerapia, Bomba de infusion, Equipo de drganos de los sentidos, Bala de Oxigeno, Fonendoscopio,
Ventilador, Equipo de rayos X portatil, Concentrador de oxigeno, Monitor de transporte, Flujometro, Cdmara cefalica, Cama
hospitalaria, Cama hospitalaria pediatrica.

27. Que mediante el Decreto Legislativo 440 del 20 de marzo de 2020, se adoptaron medidas en materia de contratacién estatal con
la finalidad de prevenir la propagacion del Coronavirus COVID-19 y facilitar los instrumentos juridicos para adquirir de forma agil y
expedita bienes, obras o servicios para contener la expansion de la pandemia y atender la mitigacion de la misma, pudiendo acudir
a la modalidad de contratacién directa.

28. Que adicionalmente se expidieron los Decretos: 462 de 2020, a través del cual se prohibid la exportacion y reexportacion de
productos necesarios para afrontar la emergencia por el COVID-19; 463 de 2020, por el cual se modificé parcialmente el arancel
de aduanas para la importacion de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos quimicos, articulos de higiene y aseo, insumos,
equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento basico; 476 de 2020, que establece mecanismos para facilitar
la importacidn/fabricacion de dispositivos médicos, guantes, tapabocas, gel antibacterial y otros productos de limpieza; 499 de
2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratacion estatal para la adquisicion en el mercado internacional de
dispositivos médicos y elementos de proteccidn personal, en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica,
atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del mercado internacional de bienes para mitigar la
pandemia Coronavirus COVID 19; 531 de 2020, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada
por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico; y 537 de 2020, por el cual se adoptan medidas
en materia de contratacién estatal, en el marco del Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecolégica, entre otros.
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29. Que, mediante Decreto 457 de 2020 se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 am) del dia 27
de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19.
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30. Que, mediante Decreto 531 de 2020 se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia
27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.

31. Que mediante Decreto 593 de 2020 se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19.

32. Que, mediante Decreto 636 de 2020, se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del dia
25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19.

33. Que mediante Decreto 637 de 6 de mayo de 2020, se declaré un Estado de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el
territorio Nacional, por el término de treinta (30) dias calendario.

34. Que mediante Decreto 689 de 2020 se prorrogd la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del
orden publico”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extendié las medidas alli establecidas hasta las doce de la noche
(12:00 pm) del 31 de mayo de 2020.

35. Que mediante Decreto 749 de 2020, se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del dia 1 de julio
de 2020.

36. Que mediante Decreto 878 de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 "Por el cual se
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, vy el
mantenimiento del orden publico", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15 de julio de 2020, y en tal
medida extender las medidas alli establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del dia 15 de julio de 2020.

37. Que mediante Decreto 990 de 9 de julio de 2020, se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes
de la Republica de Colombia a partir del 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del dia 1 de agosto de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

38. Que mediante Decreto 1076 de 28 de julio de 2020, se ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del dia 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas
(00:00) del 1 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.

39. Que mediante Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo
con distanciamiento individual responsable a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 1 de septiembre de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del dia 1 de octubre de 2020, y deroga el Decreto 1076 del 28 de julio de 2020.

40. Que mediante Decreto 1297 de 29 de septiembre de 2020 por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de
2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable" y se
decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", hasta las cero horas (00:00 a.m) del dia 1 de
noviembre de 2020.

T LA B T

T

41. Que mediante Decreto 1408 de 30 de octubre de 2020 Por el cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de
2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
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19, y el mantenimiento del orden publico y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable",
prorrogado por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del dia 1 de diciembre de 2020.

42. Que mediante Resolucion No. 2230 del 27 de noviembre de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, se
prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19, declarada mediante Resolucion
385 de 2020, modificada por la Resolucion 1462 de 2020 hasta el dia 28 de febrero de 2021.

43. Que el 25 de febrero de 2021, mediante la Resolucion 222 de 2021 el Gobierno Nacional prorrogd la emergencia sanitaria hasta el
31 de mayo de 2021, decretada por la Resolucién 385 de 2020 y prorrogada por las resoluciones 844, 1462,2230 del 2020y 222
de 2021, emitidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

44. Que pese a las medidas mencionadas, en razén a que la situacion de emergencia sanitaria en Colombia es producto de una
pandemia, las actuales condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la cantidad de paises
gue demandan estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas urgentes y excepcionales, generando
una alta demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos de proteccion personal y otros insumos médicos
gue permitan enfrentar el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), los cuales son limitados. Esto ha originado una importante falta de
disponibilidad de estos bienes, produccion adicionales y extraordinarias por parte de casas fabricantes, lo que ocasiona entregas a
largo plazo.

45, Que atendiendo a que el derecho fundamental a la salud esta protegido, no sdlo a través de la Constitucidn Politica, sino también
a través de multiples instrumentos juridicos internacionales que hoy hacen parte de nuestra normativa por via del llamado bloque
de constitucionalidad (art. 93 de la Constitucién Politica) se hace necesario dar continuidad a las estrategias dirigidas a la mitigacion
de la epidemia, lo cual nos convoca a la estructuracion coordinada de todos los recursos humanos, técnicos, cientificos y
financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la Ultima persona contagiada.

46. Que es necesario consolidar lineas y canales de planificacion estratégica, que permita una 4agil operacion de las decisiones
institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientacién del Ministerio de Salud y
Proteccion Social. Para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan articular todas las acciones tanto al
interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y monitoreo de todos los procesos intersectoriales
tendientes al control de la epidemia.

47. Que en consonancia con el articulo 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016, el Ministerio de Salud y Proteccién Social es autoridad
sanitaria de vigilancia en salud publica, y establece que “(...) sin perjuicio de las medidas antes sefialadas y en caso de epidemias o
situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrdn adoptar medidas de cardcter urgente y otras precauciones
basadas en principios cientificos recomendados por expertos con el objetivo de delimitar la diseminacidn de una enfermedad o un
riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada”.

48. Que el articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 establece los principios generales asociados con la Gestion del Riesgo, dentro de los que
se resaltan: (i) principio de proteccidn; (ii) principio de solidaridad social, (iii) principio del interés publico o social; (iv) principio de
precaucién; (v) principio sistémico; (vi) principio de concurrencia y (vii) principio de subsidiariedad. Los principios antes enunciados
orientan las acciones dirigidas a disminuir el impacto negativo que conllevan las situaciones de emergencias y desastres de origen
natural y antropico.

T LA B T

49. Que la disposicidn antes citada prevé: “13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales
y territoriales de los dmbitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestion del riesgo de desastres,
tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la colaboracion no
Jjerdrquica entre las autoridades y entidades involucradas. La accion concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de
las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas,
el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.”

T
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50. Que los ministerios y las demas entidades nacionales, que hacen parte del Sistema Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres, y
en el marco de la concurrencia en la financiacion de las inversiones necesarias para la organizacion funcional y administrativa de
la red de instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo, requiere garantizar los recursos necesarios para la atender la
emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19.

51. Que Conforme ala normatividad expuestay en el marco de las medidas adoptadas para atender la emergencia COVID-19, mediante
Decreto 559 de 15 de abril de 2020 se cred una Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias -COVID19- en el Fondo Nacional de
Gestidn del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administracion.

52. Que el articulo 2 del Decreto 559 de 2020 establece que El Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres es el encargado de
la administracion de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias - COVID19, la cual tendrd por objeto financiar la provision de
bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extension de los efectos adversos derivados de la pandemia
COVID- 19 en la poblacién en condicidon de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.

53. Que mediante radicado del 03 de mayo de 2020 dirigido a el Director General de la Unidad Nacional para Gestién del Riesgo de
Desastres, la Gerente de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias -COVID19 solicitd iniciar tramites para realizar la
valoracién del riesgo y la evaluacién objetiva e independiente de los procesos inmersos en el manejo de los recursos asignados al
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19 que se destinan para
contener, mitigar y evitar la extension de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19.

54. Que, para facilitar la adquisicion de los bienes y servicios requeridos para atender a la emergencia, El Gobierno Nacional ha
liderado, todo el trabajo intersectorial y han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de las fases de prevencion,
contencion y mitigacion del virus SARS-COV-2 (COVID-19).

55. Que mediante radicado del 28 de diciembre de 2020 dirigido a la Gerente de la Subcuenta para la Atencién Integral de la Pandemia
del COVID-19, El Ministerio de Salud solicita la adquisicion de cajas para el transporte en ultra congelacién en el marco de la vacuna
contra COVID19 en el cual expresa lo siguiente:

“De manera atenta, me permito informar que en el ejercicio de planeacion de la estrategia para la vacunacién contra el
COVID 19, se realizo el cdlculo de estimacion de la capacidad de almacenamiento en todos los niveles, segun las
estimaciones de poblacion a vacunary el numero de dosis que se requerird almacenar, de lo anterior se pudo evidenciar
la necesidad de incrementar en un 30% de la capacidad instalada actual.

FICHA PARA ADQUISICION DE CAJAS TERMICAS

Tipo: Caia térmica

Capacidad de almacenamienio de

WACUNAS! 22.5 litros

Wida fria: 128 horas

Calificacion: Calificacion POQS vigenta (OMS)
% Estructura: Polietilenc con aislamiento en poliuretanc de 100 mm
j' Pagustes frios: 50 paguates frins de 0.3 litros
[ L
;!. Registrador de datos de temperatura inalambrico
H [Caracteristicas: Datsloggers para monitores de temperaturas durante el transporte
H reutilizable .

[Cantidad: [2.200

Fango: F30°C | +B0°C

Resolucion: l.1°C

Exackitud: I0.5°C. no debe permitir ajustes a los parametros de calibracion por el

USUSnio.
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|ICapacidad de Kinimo 10000 regisiros

memornis:

|ICapacidad de Minimo 20 segundos

recoleccion de

idatos:

Bateria: Bateria remplazabls

lAlarmas: ICenfiguracidn de alarma inferior y alarma superior

Feportes: Debe generar un reporie con las curvas de temperaturas registredas durante
lgl tiempo de programacian.

Descarga de datos |Debe permitir la descarga de defos por medio de USB

|ICompatibilidad: [Windows

Garantia: 1 afio

56. Que el Ministerio de Salud y Proteccidn Social reporté con corte de a 3 de abril de 2022, los siguientes casos:

SITUACION AT TLUAL
NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

CASOS
CONFIRMADOS » MUERTES: 139,660
EN COLOMBIA: 6.085.926

» RECUPERADOS: 5.919.072
CASOS ACTIVOS: 3.923

wan mm s

VA
AGCTA |

AmwAzimAs

Situacion a nivel mundial:
CASOS CONFINMADOS
LN EL MUNDO MUERTES

4£91.061.626 6.152.325
-~

57. Que para la prevencion del COVID-19 y de acuerdo al comportamiento epidemioldgico del mismo, resulta esencial contar
con otro tipo de insumos o equipos médicos para enfrentar la pandemia. De esta manera, las tecnologias en salud, tales
como medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de diagndstico in vitro, asi como elementos de proteccidn personal,
son necesarios para este objetivo. Mas aun para la manipulacion de las vacunas en ultracongeladores en busca de la
proteccion del personal.

58. Que en razdon a que las situaciones de emergencia sanitaria en Colombia es producto de una pandemia, las actuales
condiciones comerciales y de acceso a los bienes y servicios han sido complejas por la cantidad de paises que demandan
estos bienes esenciales de uso en salud, y que han debido adoptar medidas urgentes y excepcionales, generando una alta
demanda de los Estados para adquirir dispositivos médicos, elementos de proteccidn personal y otros insumos médicos que
permitan enfrentar el Coronavirus COVID-19, los cuales son limitados.

59. Que, aun cuando se han adoptado las acciones requeridas para hacerle frente a esta situacion de salud publica, se requiere
fortalecer las mismas con el fin de atender los casos presentados y prevenir un contagio generalizado y mitigar los efectos
del virus del COVID-19 con presencia en el territorio colombiano, esto en el marco de lo sefialado en el numeral 2 del articulo
3 de la Ley 1523; el Principio de proteccion, el cual indica “ los residentes en Colombia deben ser protegidos por las
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autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad,
a la salubridad publica y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o
infieran dafios a los valores enunciados,” asi como lo determinado en el numeral 8 del mismo articulo, el cual establece como
principio de precaucion lo siguiente: “cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materializacion del riesgo en desastre,
las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaucién en virtud del cual la falta de certeza cientifica no serd
Obice para adoptar medidas encaminadas a prevenir y mitigar la situacion de riesgo”

60. Que por tanto, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres como ordenador del gasto
del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, bajo el imperativo humanitario, el precepto de responsabilidad en
materia de gestidn del riesgo y el concepto de seguridad territorial- entendido este como la sostenibilidad de las relacion
entre la dindmica de la naturaleza y la dinamica de las comunidades en un territorio en particular y conforme al
procedimiento establecido en el manual de contratacion de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID19,
determina necesario adoptar medidas administrativas, técnicas y logisticas inmediatas tendientes a fortalecer las actuaciones
gue bajo la Politica Publica de Gestion del Riesgo de Desastres.

61. Que asi las cosas, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucién de los bienes, derechos e intereses de la
Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19, se someterdn Unicamente a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, con observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia,
celeridad imparcialidad y publicidad enunciados en el articulo 209 y con el control especial del Despacho del Contralor
General de la Nacién, asi como lo dispuesto en el articulo 3 del Manual de Contratacion de la Subcuenta para la Mitigacién
de Emergencias — COVID-19 en el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres -FNGRD.

62. Que la Presidencia de la Republica ha liderado, al lado del Ministerio de Salud y Proteccién Social, todo el trabajo
intersectorial y se han ordenado una serie de medidas especiales en el marco de las fases de prevencién, contencién y
mitigacién del virus COVID — 19.

63. Que para tal propdsito, es necesario consolidar lineas y canales de planificacion estratégica, que permita una agil operacion
de las decisiones institucionales y su desescalamiento en los niveles departamentales y territoriales, con la orientacion del
Ministerio de Salud y Proteccion Social. Para ello, se requieren puntos focales, enlaces y engranajes que permitan articular
todas las acciones tanto al interior de la Entidad como en el entorno institucional, y realizar seguimiento y monitoreo de
todos los procesos intersectoriales tendientes al control de la epidemia.

64. Que en el marco de las medidas de alistamiento nacional decretadas por el Gobierno Nacional el 20 de marzo de 2020,
concordantes con las definidas por este Ministerio, debe hacerse constante revision de la aplicaciéon en los territorios,
teniendo en cuenta que se requiere evitar la propagacion del virus en los que aun no han sido tocados por la Pandemia. Por
tanto, la instancia de la contencion y mitigacion amerita todo el esfuerzo interinstitucional del Estado para ralentizar la
transmision del virus y asi lograr el necesario equilibrio entre la realidad epidémica con todo el accionar de la salud publicay
la capacidad de respuesta del sistema de salud desde la prestacion del servicio.

65. Que el paso hacia la mitigacién de la epidemia nos convoca a la estructuracidn coordinada de todos los recursos humanos,
técnicos, cientificos, tecnoldgicos y financieros, hasta que termine el ciclo natural de la enfermedad en la Ultima persona
contagiada. Una situacién como la que ahora enfrenta el mundo entero, razén por la cual es deber de las autoridades realizar
las acciones que correspondan para cumplir con la labor de proteccién especial.

T LA B T

T

66. Que como lo establece el Ministerio de Salud mediante Radicado 202021112058731 de fecha del 28 de diciembre de 2020:

“De manera atenta, me permito informar que en el ejercicio de planeacion de la estrategia para la vacunacion contra el
COVID-19, se realizo el cdlculo de estimacion de la capacidad de almacenamiento en todos los niveles, segun las
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estimaciones de poblacion a vacunar y el numero de dosis que se requerird almacenar, de lo anterior se pudo evidenciar
la necesidad de incrementar en un 30% de la capacidad instalada actual.

Del andlisis del incremento del 30% se identificaron nueve entidades territoriales en alto riesgo, que son aquellas que
actualmente cuentan con un nivel de ocupacion superior al 70% y con infraestructura deteriorada y cuatro en riesgo
medio alto que son las entidades que presentan un nivel de ocupacidn entre el 60y 70%, basados en esta priorizacion de
necesidades de almacenamiento territorial, se realizé un andlisis de la necesidad de dreas para la construccion de nuevos
centros de acopio.

Por lo anterior, me permito solicitar que desde su entidad se realice el proceso de contratacion para la elaboracion de los
estudios y disefios, construccion y puesta en funcionamiento de los trece centros de acopio priorizados de acuerdo con la
Justificacion y ficha técnica, documentos que se adjunten a la presente comunicacion.

De igual manera, desde este Ministerio se realizo el diagndstico del estado de los equipos de almacenamiento y transporte
de vacunas en temperaturas de refrigeracion (+2°C a +8°C) a nivel municipal y local en cada uno de los territorios,
encontrando que, aunque en su mayoria del territorio nacional se cuenta con una cadena de frio fortalecida, se tienen
algunas necesidades de ampliacion de capacidad para alcanzar el 30% requerido para el ingreso de la nuevo vacunas y
actualizacion de algunos equipos que a la fecha ya cumplieron con su vida util, por lo tanto, me permito solicitar
adicionalmente que también se realice el proceso de adquisicion instalacion y puesta en funcionamiento de los siguientes
equipos de acuerdo con la justificacion y ficha técnica adjuntos asi:

EQUIPFOS CANTIDADES
Refdparadones sidcinons d= 148 Litms G115
Refiperadones Soianes comdinada g 38 Afros 120
conjelsdores SoMrEs nare paguates Mo e &5 NS 105
Cafa rdemiloa o 22,5 Mros 4900
Termos porfa vacunas de 2,0 Mros 1.300
Termdmeadnos ge manimas ¥ minmas calbragcs &0 e pondos 4,300
Termo figrdmeios cafbrados =n fres punios e femparadurs ¥ 1.300
tras pandos Je Auwmeds el
Dataicgrers Bafa Maniforen of f transoonte 1148

67. Que sin embargo, el Ministerio de Salud y Proteccion Social realizé un alcance con radicado No. 202121110294851 del 22 de
febrero de 2021 en el cual expresa lo siguiente:

“De manera atenta, me permito dar alcance al radicado 202021112058731 del 28 de diciembre de 2020, con el que se
solicito realizar el proceso de adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos de refrigeracion para el
fortalecimiento de la cadena de frio en el marco de la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con la justificacion y ficha
técnica, solicitando el ajuste en cantidades del numero de termos porta vacunas y cajas térmicas a adquirir a las siguientes

cantidades
IEQUIFOS CANTIDADES
Caja termics de 22,5 Neras 1615
Dataloggers para monfitoras &n & ransparts 1148
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68. Que posteriormente, el Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de radicado No. 202121111291791 del 17 de
agosto de 2021 en el cual expresa lo siguiente:

“..A la fecha y teniendo en cuenta las donaciones allegadas a este Ministerio y a las Entidades, se da alcance las
cantidades solicitadas, que inicialmente fueron 816 cajas, y se disminuye en un 50%, las cuales se solicitan sean
distribuidas en las Secretarias de salud Departamentales y Distritales, segun ficha técnica enviada inicialmente...”

IEQUIPOS CANTIDADES
Cajs rdrmdea de 37,5 Miros 816 ¥

69. Que las personas que padecen el Coronavirus COVID-19 y las personas cuya salud esta amenazada por padecimientos ajenos
a esta pandemia, requieren atencion en salud en condiciones de aislamiento que exigen esfuerzos extraordinarios, con el fin
de no agravar su condicion médica.

70. Que el articulo 1 del Reglamento Sanitario Internacional considera emergencia de salud publica de importancia internacional
un evento extraordinario que: i) constituye un riesgo para la salud publica de otros Estados a causa de la propagacion
internacional de una enfermedad, vy ii) podria exigir una respuesta internacional coordinada.

71. Que el COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Sindrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y
del Sindrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisién son: 1)
gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas.

72. Que de acuerdo con la Organizacién Mundial de la Salud - OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el COVID-19 se
transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras geograficas a través de pasajeros infectados; la sintomatologia
suele ser inespecifica, con fiebre, escalofrios y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonia grave e incluso
la muerte. A la fecha, no existe un medicamento tratamiento o vacuna que permita evitar o contrarrestar el virus y, en
consecuencia, por su sintomatologia y forma de obrar en la persona, genera complicaciones graves. Ante la identificacidn
del nuevo Coronavirus (COVID-19), desde el pasado 30 de enero se declard este brote como Emergencia de Salud Publica de
Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organizacion Mundial de la Salud.

73. Que debe aclararse que la produccion y comercializacion de estos bienes se encuentra regulada en el pais, mediante el
Decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercializacién y vigilancia
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano", define qué es un dispositivo médico de uso humano. Sin embargo,
el Gobierno Nacional, dentro de las medidas de emergencia, expidié el Decreto 476 de 2020, que en su articulo 1°, faculté al
Ministerio para flexibilizar los requisitos sanitarios a “medicamentos, productos fitoterapéuticos, dispositivos equipos
biomédicos, reactivos de diagndstico in vitro, cosméticos y productos de higiene doméstica y absorbentes de personal que
se requieran para la prevencion, diagndstico o tratamiento Covid-19”, asi como las exigencias de los fabricantes de tales
bienes, lo cual fue desarrollado por las Resoluciones 520 y 522, ambas de 2020.

T LA B T

74. Que asi mismo, el Decreto mencionado con anterioridad, en su articulo 2°, faculto al Invima para que realice la declaracién

T

como vitales no disponibles de aquellos dispositivos médicos y aquellos reactivos de diagndstico in vitro de metodologia
molecular en tiempo real (RT-PCR) para el diagnostico de COVID-19 y otros reactivos recomendado por la Organizacion
Mundial de la Salud -OMS- y de las autoridades sanitarias del mundo, sin que sea necesario el concepto previo de la
correspondiente Sala Especializada de la Comisién Revisora del Invima.
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75. Que ademas de esa importante decision gubernamental, se ordend al Invima a tramitar, de manera prioritaria, las solicitudes
de registros sanitarios nuevos o permisos de comercializacion y renovaciones de medicamentos que se encuentren en
normas farmacoldgicas, productos fitoterapéuticos y dispositivos médicos, cuya clasificacion de riesgo sea Ilb y lll que se
requieran para la prevencion, diagnostico y/o tratamiento del Covid-19, o aquellos determinados como de primera linea,
accesorios o especiales.

76. Que de igual manera se expidieron los Decretos 462 de 2020, a través del cual se prohibio la exportaciéon y reexportacion de
productos necesarios para afrontar la emergencia por el Covid- 19; 463 de 2020, por el cual se modificé parcialmente el
arancel de aduanas para la importacion de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos quimicos, articulos de higiene y
aseo, insumos, equipos y materiales requeridos para el sector agua y saneamiento basico; 476 de 2020, que establece
mecanismos para facilitar la importacién/fabricacion de dispositivos médicos, guantes, tapabocas, gel antibacterial y otros
productos de limpieza; 499 de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratacidn estatal para la adquisicion
en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de proteccién personal, en el marco del Estado de
Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica, atendiendo criterios de inmediatez como consecuencia de las turbulencias del
mercado internacional de bienes para mitigar la pandemia Coronavirus Covid 19; 531 de 2020, por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento
del orden publico; y 537 de 2020, por el cual se adoptan medidas en materia de contratacion estatal, en el marco del Estado
de Emergencia Econdmica, Social y Ecoldgica, entre otros.

77. Que asi mismo, la Organizacion Internacional del Trabajo en el referido comunicado estima “(...) un aumento sustancial del
desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del
COVID-19 en el aumento del PIB a escala mundial (...), en varias estimaciones preliminares de la OIT se sefiala un aumento
del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso “mas favorable”) y 24,7 millones de personas (caso “mas
desfavorable”), con respecto a un valor de referencia de 188 millones de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo
al caso hipotético de incidencia “media”, podria registrarse un aumento de 13 millones de desempleados (7,4 millones en
los paises de ingresos elevados). Si bien esas estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se
pone de relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A titulo comparativo, la crisis financiera mundial que
se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 millones de personas”.

78. Que consecuencia, la Organizacién Internacional del Trabajo —OIT en el citado comunicado insta a los Estados a adoptar
medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas
por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economia y el empleo, y
(iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propdsito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos
negativos y lograr una recuperacion rapida y sostenida.

79. Que las personas que padecen el Coronavirus COVID-19 y las personas cuya salud estd amenazada por padecimientos ajenos
a esta pandemia, requieren atencion en salud en condiciones de aislamiento que exigen esfuerzos extraordinarios, con el fin
de no agravar su condicion médica.

80. Que en el marco de la situacién de emergencia sanitaria con ocasion de la pandemia del coronavirus, la Organizacion Mundial
de la Salud -OMS- emitié la recomendacion interina del 3 de marzo de 2020 titulada "Especificaciones técnicas de dispositivos
médicos para la gestion de casos de COVID-19 en los servicios de salud'. Este instrumento contiene una lista minima de
dispositivos médicos que proporcionan estandares y descripciones médicas para el tratamiento del coronavirus COVID-19,
la cual a la fecha se encuentra vigente.
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81. Que esta recomendacion no excluye la posibilidad de que los Estados deban acudir a otro tipo de insumos o equipos médicos
para enfrentar la pandemia. De esta manera, las tecnologias en salud, tales como medicamentos, dispositivos médicos y
reactivos de diagndstico in vitro, asi como elementos de proteccidon personal, son necesarios para este objetivo.

82. Que por medio de comunicacion interna N° 20211E05481 de fecha 12 de diciembre del 2021 la gerencia de la subcuenta
Covid-19, solicitud adelantar los procesos correspondientes para adquirir las cajas térmicas y los datalogger requeridos por
el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

83. Que para dar cumplimiento a las actividades requeridas para dar cumplimiento al Plan de Vacunacion, se requiere contar
con los insumos y bienes necesarios para la aplicacion de la vacuna contra el Covid-19. Por lo tanto, para atender la necesidad
manifestada por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, a través del presente proceso se llevo a cabo la invitacién a cotizar
para la adquisicién de CAJAS TERMICAS Y DATALOGGER.

84. Que por lo anterior, la agilidad en la adquisicion de los elementos antes mencionados, representa mayores posibilidades de
acceder a los productos que aun se encuentran en el mercado y responden a las necesidades de atencidn en salud en la
etapa actual de la emergencia generada por el coronavirus COVID-19 en el Pais, por esto, la importancia de gestionar la
presente contratacidn a través de las medidas especiales de contratacién, en virtud del Decreto 559 de 2020.

85. Que, mediante comunicacién del 08 de febrero de 2022, el ordenador del gasto designd el comité estructurador de los
aspectos juridicos, financieros y técnicos del presente proceso de cotizacion.

86. Que de esta manera teniendo en cuenta la necesidad de contar cajas térmicas y dataloggers para ser empleados en el
trasporte ultragongelados de vacunas contra el COVID-19, a través del correo contratacioncovid-
19epp@gestiondelriesgo.gov la UNGRD remitid invitacion a cotizar asi:

Invitacion: El 10 de febrero de 2022 se remitio invitacion a cotizar a cuarenta y un (41) proveedores que a dicha fecha se
registraron por medio de la plataforma de gestiones de solicitudes de proveedores por medio del link
https://www.qgestioncv19.com/?v=proveedor.formulario, las cuales_se relacionan a continuacion:

N° EMPRESA CORREO
1 ADVANCED PRODUCTS COLOMBIA SAS co.andres.diaz@ap-grupo.com
2 Ancoltec Soluciones Industriales SAS asesorl@ancoltec.com
3 Asclep Life Science SAS asclepingenieria@gmail.com
4 ATE MEDICAL GROUP gerencia@atemedicalgroup.com
L
it 5 Avantika Colombia S.A.S. bogota@avantika.com.co
Eq
f!': 6 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO SAS asesorventas9@blamis.com.co
3
) 7 CAPITAL INVESTMENTS SAS info@thecicorp.com

Centro de consultoria, desarrollo y evolucién
8 empresarial Evoluciona jormarmu@gmail.com
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9 CERES SERVICIOS DE COMERCIO SAS mdiaz@brancoraviation.com

10 Col aires del llano walterdelgado1178@hotmail.com

ESE CENTRO DE SALUD USIACURI JOSE MARIA FEREZ

11 FARAH hospitalusiacuri@gmail.com

12 G&G Sucesores SAS general.gyg@gygsucesores.com

13 GACIL SAS directorcomercial@gacilltda.com

14 GRUPO INDUSERVICE SAS gerenciageneral@induservice.com.co
15 GRUPO INVERSIONES Y SOLUCIONES SAS inversiones.financierol@gmail.com

HERSQ ASESORIAS Y CONSULTORIAS

16 EMPRESARIALES S.A.S. ddiaz@hersg.com

17 HIGIELECTRONIX S.A.S yesenia.capera@higielectronix.com
18 IC ESTEFAN & CIA LTDA samir@estefan.com.co

19 IC ESTEFAN & CIA LTDA monica@estefan.com.co

20 IMPORTSOLUCIONES SAS olga.lopez@importsoluciones.com
21 INTERHOSPITALARIA SAS ventas@ihltda.com

INTERNATIONAL SUPPLY COMPANY E-PROGETTARE

22 SAS progettare.empresarial.2012@outlook.com
23 INVERMEDICA LTDA maria_marquez@invermedicaltda.com
24 k2 consultores sas k2gerencia@outlook.es
25 Kassel Group S.A.S cotizaciones@kasselgroupsas.com
26 LAB BRANDS SAS monica.romero@labbrands.com
27 LAS ELECTROMEDICINA SAS gerencia@laselectromedicina.com

% 28 MEDI HEALTH DE COLOMBIA S.A.S licitaciones@medihealthco.com

it

Ei 29 MULTISALUD LIMITADA multisaluditda@hotmail.com

]

§ 30 OHM jessica.ocampo@ohminversiones.page
31 PHAREX SA cesar.rivera@pharex.co
32 R-24 r.24jessica@gmail.com
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87.

88.

89.

90.

33 RODRIGUEZ Y URBINA LTDA mrodriguezc@ryultda.com

34 RstAsociados projects sas richard.suarez@rstasociados.com.co

35 SERVICIOS BIOMEDICOS DE NARINO SAS serbionar@gmail.com

36 SET Y GAD SAS luis.uribe@setgad.com

37 SILNOVA SAS comercial@silnova.com

38 SINCRON DISENO ELECTRONICO SAS ecabal@sincron.com.co

39 TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA SAS ADMETEC tecnologiamedicaavanzada@hotmail.com

40 TOPI GRUPO S.AS gerencia@topi.com.co

41 Unasalud SAS comercial@unasalud.co

42 VHF LTDA ventas@vhfltda.com
co.andres.diaz@ap-grupo.com

Que para esta invitacion se otorgd como plazo maximo para la presentacion de la cotizacion el dia 22 de febrero de 2022
hasta las 04:00 Pm.

Que se realizé una ampliacién al plazo para presentar cotizacion hasta la 2:00 pm. del dia 23 de febrero del 2022, debido a
las observaciones que realizaron los interesados en participar en el proceso.

Que, con ocasidn de las observaciones recibidas, se dio respuesta oportuna a las observaciones el dia 21 de febrero del 2022.

Que dentro de los plazos establecidos por la Entidad se recibieron cotizaciones, de los oferentes que se relacionan a

continuacion:

DATALOGGERS

PROPONENTE

CANTIDADES Y TIEMPO DE ENTREGA

TOPI GRUPO EMPRESARIAL|

400
Inmediat, después de la 2nirega del acta de inicio

INDUSERVICE

1148
Enfrega inmediata después de la firma del acta de inico; tiempo total de
ejecucion 45 dias a partir de la legalizacion del contrato.

HIGIELECTROMEX SAS

1180
G0 DIAS
50% ANTICIPADOD — 50%

El plazo de entrega de la oferta es 60-75 dias
0% ANTICIPADO — 50% RECIBIDD A SATISFACCION
Validez de la oferta: 30 dias

KASELL
Erntrega en 120 dias
‘Validez oferta: 60 dias
Fago: Anticipo 100%
AVANTIEA
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91. Que, mediante comunicacién interna del 08 de febrero de 2022, el ordenador del gasto, Doctor Eduardo José Gonzalez,
designod a los miembros del Comité Estructurador de los aspectos juridicos y financieros del presente proceso de cotizacion:

COMISION JURIDICA:

COMISION
FINANCIERA:

COMISION TECNICA

JORGE LUIS BASTIDAS CRESPO
Abogado Subcuenta Covid-19

IVAN FERNANDO FAJARDO

MARIA ALEJANDRA POLANCO ARISTIZABAL

Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable |

92. Que, mediante comunicacién interna del 23 de febrero de 2022, el ordenador del gasto el Doctor Eduardo José Gonzalez,

designd a los miembros del comité evaluador de los aspectos juridicos, financieros y técnicos del presente proceso:

(

COMISION JURIDICA:

COMISION
FINANCIERA:

JORGE LUIS BASTIDAS CRESPO
Abogado Subcuenta Covid-19

IVAN FERNANDO FAJARDO
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable |

 COMISION TECNICA

“| MARIA ALEJANDRA POLANCO ARISTIZABAL

93. Que de esta manera 23 de febrero de 2022 las mismas fueron remitidas a los diferentes comités para su verificacion con el
fin de proceder a su evaluacion técnica, juridica y financiera.

94. Que el resultado de las evaluaciones preliminares fueron los siguientes:

DATALOGGERS -CANTIDAD REQUERIDA 1148

"O
COTIZANTE

CANTIDADES Y | JURIDICA | FINANCIERA | TECNICA
TIEMPO DE
ENTREGA

TOPI GRUPO
EMPRESARIAL

400 SUBSANAR SUBSANAR SUBSANAR
Inmedisto, después de la
entrega del acts de inicio

2 INDUSERVICE

1148 CUMPLE SUBSANAR CUMFLE
Enirega inmediata
después de |z firma del
acts de inicier  fiempo
totel de ejecucidn 45 diss
3 partir de |a legalizacion
del contrato.

3 HIGIELECTRONIX SAS

1150 SUBSANAR SUBSANAR SUBSANAR
B0 DIAS
50% ANTICIPADO —
50%

El plazo de entrega de la CUMPLE SUBSANAR SUBSANAR
oferta es 80-75 dias
50% ANTICIPADO —
50% RECIBIDO A
SATISFACCION

Validez de la oferta: 30
4 KASELL diss
Entrega an 120 dias SUBSANAR SUBSANAR SUBSANAR
Walider oferta: G0 dias
Pago: Anticipo 100%
5 AVANTIKA
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95.

96.

97.

98.

99.

Que por lo anterior el comité evaluador concluyé que, revisados los documentos allegados a la invitacién por parte de los

cotizantes, deben subsanar requisitos técnicos, juridicos y financieros.

Que el dia 03 de marzo de 2022 se remitié solicitud de aclaracion y/o subsanacion a los cotizantes participantes.

Que una vez verificado la documentacién aportada por los cotizantes en el periodo de traslado el comité evaluador procedio
a verificar los aspectos juridicos, financieros y técnicos arrojando el siguiente resultado:

RESULTADO DE LAS EVALUACIONES FINALES: DATALOGGER

PROPONENTE

VALOR

VALOR
TOTAL

CANTIDADES
Y TIEMPO DE
ENTREGA.

JURIDICA

FINANCIERA

TECNICA

TOFI GRUPO
EMPRESARIAL

F837.760

$335.104.000

400
Inmedizto,
después de la
entrega del acts
de inicio

CUMPLE

CUMPLE

CUMFLE

INDUSERVICE

5
1.166.200

5
1.338.797.600

1148
Enfrega inmediats
después  de s
firma del actas de
iniciz; tiempo totsl
de eajecucidn 45
dias a partir de la
legalizacion  del
contrateo.

CUMPLE

NO CUMPLE

NO
CUMFLE

HIGIELECTROMI

K SAS

i
297.500

5
342.125.000

1150
80 DIAS
50% ANTICIPADO
— 50%

CUMPLE

NO CUMFLE

NO
CUMPLE

KASELL

5
711.620

§
216.939.760

El plazo de
entrega de la
oferta a5 60-75
dias
50% AMTICIPADD
—50% RECIBIDO
A SATISFACCION
elidez da la
oferta: 30 diss

AVANTIKA

5
683.298

&
784.426.104

CUMPLE

NO CUMPLE

NO
CUMPLE

Entrega en 120
dias
Validez oferta: 50
dias
Pago: Anficipo
1005

CUMPLE

NO CUMPLE

NO
CUMPLE

Que lo anterior demuestra que cumplen con los aspectos juridicos financieros y técnicos para DATALOGGERS (1) cotizacion
como se demuestra en el cuadro de evaluaciones finales, el cual es, el cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, siendo el
unico cotizante habilitado, para Dataloggers.

Que el 16 de marzo del 2022, por medio correo electrdnico la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencia —COVID19, solicita
al cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, reconsideracién de precios de los Dataloggers ofrecidos en el proceso.

“De manera atenta le comunicamos que una vez cumplido el término para recepcion de cotizaciones, producto de la invitacion que efectué
la UNGRD-FNGRD para la adquisicion de DATALOGGER, nos encontramos en etapa final de evaluacidn.
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-755-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.091.547-0

Asi las cosas, le indicamos que en la actualidad es viable la compra de un gran numero de dataloggers, sin embargo, con el dnimo de encontrar
la oferta mds favorable para la Entidad, lo invitamos a que de ser posible se reconsidere la propuesta econémica y se ofrezca un menor precio
por dataloggers teniendo en cuenta el volumen demandado por la Entidad.

De no recibir una respuesta favorable con relacidn al precio, se entenderd que se mantiene la oferta econdmica inicialmente planteada.
Por lo anterior, agradecemos contar con su respuesta a mds tardar el dia 17 de marzo antes de las 4:00 p.m.”

100. Que el cotizante realizo pronunciamiento, por medio de carta dirigida a la entidad manifestando lo siguiente:

FORMATO COTIZACION
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD- Sub para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19
LA ADQUNSACION DE CAIAS TERMICAS ¥ DATALOGGERS QUE SE EMPLEARAN PARA TRANSPORTE ULTRACONGELADO DE LAS VACUNAS QUE REQUIEREN
TEMPERATURA DE - 70" €

FECHA DE ENTREGA | FECHA DE ENTREGA DE

VALOR DE LOS EQUIPOS LOS EQUIPOS CANTIDADES A
PRODUCTO UNITARIO | WA | VALORTOTAL OFERTADOS OFERTADOS COTIZAR
“ . R X DESPUES DE LA FIRMA
DATALOGGER ( Registrador de datos de | 5929000 | S115.750 | $853825.00000 | ENTREGAMMEDTA | “re) b ora o micio
TOTAL $853,825,000,00

" Nota L. DISPONIBILOAD DE ENTREGA.- €] proponente debe mandestar |a cantidad de CAJAS DE TRANSPORTE ULTRACONGELADO Y DATALDGGERS disponibles para entregs Inmedista.
Nt 2: Para s presentacion de b cotizacidn, of propomente debech tener en CusnLs 10401 108 IMPUEoS, CoMtar, SARO0S directon ¢ INdrecton NEcEanos pars [ slecucion del contrate,
Nota 3: € valot de la Cotizacion debe presentarss sn Pesos Colomblanor,

Uoorolerebs
NOMSRE Y FIRAA DEL REPRESENTANTE LEGAL |\ama Ancrea Cuso Autusio
52.963.224

< chh@topucom.co
004590036

101.Que el cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, ofrece un valor unitario de Dataloggers a ($743.750) IVA incluido,

reconsiderando el precio de los elementos ofrecidos bajando $94.010, adicional el cotizante ofrece una mayor cantidad de
Dataloggers, respecto a su propuesta inicial.

102. Que de lo anterior se resume que el cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S ofrece la entrega de los 1.148 Dataloggers,
requeridos en la necesidad de manera inmediata, adicional es pertinente aclarar que el cotizante fue el Unico habilitado en
los aspectos juridicos, financieros y técnicos de acuerdo los requisitos establecidos en la invitacidn a cotizar.

103. Que por lo anterior el comité evaluador, desarrollo el analisis integral de los aspectos, financieros, juridicos y técnicos, de
donde se concluyd lo siguiente:

COTIZANTE PRECIO VALOR TOTAL REFERENCIA YO
i UNITARIO IVA PROPUESTA POR MODELO
1 INCLUIDO 1.148
i DATALOGGERS
¥
E $743.750 $853.625.000 [ELITECH - RC-61/GSP-5)
H TOPI GRUPO
EMPRESARIAL
S.A.5
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-755-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
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104. Que cumpliendo con los requisitos los aspectos juridicos, financieros y técnicos establecidos en la invitacién a cotizar, por lo
que sera tenido en cuenta para invitar a contratar.

105. Que por lo que se recomendé al cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S para ser tenido en cuenta para la invitacion
contratar, ya que cumplen con los requisitos establecidos en la justificacion y mantiene una relacién de costo-beneficio como
se dejo plasmado en la justificacion a cotizar.

106. Que para el presente proceso de seleccidn, el comité evaluador tuvo en cuenta los criterios de seleccidn, establecidos en el
documento de justificacion a saber:

1. Cumplimiento de los requisitos plasmados en el presente documento.

2. Teniendo en cuenta la necesidad que se pretende satisfacer, se seleccionara con base en el siguiente orden, (1)
disponibilidad de equipos para entrega inmediata y posterior a ellos se revisara (2) que el valor cotizado esté dentro de los
parametros del sector y que representen mejor relacion de costo-beneficio para la UNGRD/FNGRD.

107.Que por lo anterior se recomienda elegir la propuesta que entreguen los bienes a adquirir, en el menor tiempo posible, de
acuerdo con la disponibilidad ofrecida por cada uno de los cotizantes que cumplieron con el aspecto, financiero, juridicos y
técnicos de la justificacion e invitacidn a cotizar.

108.Que conforme lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el paragrafo 3 del Articulo 10 del Manual de Contratacion de la
Subcuenta para la Mitigacion de Emergencia — COVID19 del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres— FNGRD, y
el requisito de inmediatez establecido en el documento de justificacion para contratar, y en la descripcion de la necesidad
establecida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, el comité evaluador recomendé al ordenador del gasto invitar a
contratar al cotizante, TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, por cumplir con los requisitos, financieros, juridicos y técnicos
necesarios para satisfacer la necesidad de la adquisicion de DATALOGGERS, asi:

COTIZANTE PRECIO VALOR TOTAL REFERENCIA Y/O
UNITARIO IVA PROPUESTA POR MODELO
INCLUIDO 1.148
DATALOGGERS
5 T43.750 $553.525.000 [ELITECH - RC-61/GSP-6)
TOPI GRUPO
EMPRESARIAL
S.A.8

109.Que asi las cosas, el 24 de marzo de 2022 se invita a contratar a TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S para la adquisicidn de
(1.148) DATALOGGERS correspondientes a los que este cotizante ofrecio, dentro del plazo de ejecucidn de la justificacién e
invitacién a cotizar.

110. Que por lo anterior el valor total del contrato a suscribir con TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S corresponde a la suma total
de OCHOCIENTOS CINUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($853.825.000) M/CTE incluidos
todos los costos, gastos y demds contribuciones a que haya lugar.
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-755-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.091.547-0

COTIZANTE PRECIO VALOR TOTAL REFERENCIA YO
UNITARIO IVA PROPUESTA POR MODELO
INCLUIDO 1.148
DATALOGGERS
$743.750 $853.825.000 (ELITECH - RC-61/GSP-5)
TOPI GRUFO
EMPRESARIAL
S.A.5

111. Que el contrato resultante de la presente invitacion a contratar, tendra un plazo maximo de entrega para los DATALOGGERS
de (01) un mes contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, sin embargo, de acuerdo al ofrecimiento realizado por el cotizante TOPI GRUPO EMPRESARIALS.A.S, estos deben
ser entregados de manera inmediata, después de la firma del acta de inicio del contrato.

112. Que TOPI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. responde a la invitacion el dia 31 de marzo del 2022, ratificando la intencion de
contratar y manifiesta la aceptacion de las condiciones presentadas en la invitacion realizada por la UNGRD/ FNGRD.

113.Que, para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-0700
del dia 23 de marzo de 2022, con la siguiente afectacion del presupuesto: Gastos de: 1CC-Manejo del Riesgo FNGRD; Origen
de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicacion del Gasto: 1C-FNGRD COVID 9677018;
Apropiacion: 23152021; Fuente de la Apropiacion: MHCP /FIC 2736 COVID-19.

114.Que de acuerdo a los establecido en el articulo 4 de Decreto 559 de 2020, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria
para la ejecucion de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19, se
someteran Unicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacién entre particulares, con
observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad enunciados en el articulo
209 y con el control especial del Despacho del Contralor General de la Nacidn, asi como lo dispuesto en el articulo 3 del
Manual de Contratacién de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias — COVID-19 en el Fondo Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres -FNGRD- y se adoptan otras disposiciones.

115. Que mediante oficio de instruccién No. SUBCOVID19-CR-165-2022 del 04 de abril de 2022, radicada en Fiduprevisora S.A., el
dia 11 de abril de 2022, suscrito por el dr. Eduardo José Gonzalez Angulo, en calidad de director general de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD, ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres
— FNGRD-Subcuenta para la Mitigacién de Emergencias COVID-19 del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -
FNGRD, solicité a FIDUPREVISORA S.A., la elaboracién del presente contrato.

Con base en lo anterior, el presente contrato se regird por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: ADQUISICION DE DATALOGGERS QUE SE EMPLEARAN PARA TRANSPORTE ULTRACONGELADO DE LAS
VACUNAS QUE REQUIEREN TEMPERATURA DE -70 C.

T LA B T

T

PARAGRAFO PRIMERO._DESCRIPCION DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS CANTIDADES Y TIEMPO DE
ENTREGA: Las especificaciones técnicas minimas, las cantidades y los tiempos de entrega son las siguientes:
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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 9677-MECOVID19-755-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES, QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
ADMINISTRADORA, Y TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS IDENTIFICADA CON NIT. No. 900.091.547-0

ESFPECIFICACIONES TECNICAS
Registrador de datos de temperatura inalambrico
Caracteristicas: Dataloggers para monitoreo de temperaturas durante el transporte
reutilizable.
Cantidad: 1.148
Rango: -30°C a +60°C
Resolucion: 0.1°C
Exactitud: 0.5°C, no debe permitir ajustes a los parametros de calibracion por
el usuario.
Capacidad de Minimo 10.000 registros
memoria:
Capacidad de Minimo 30 segundos
recoleccién de datos:
Bateria: Bateria remplazable
Alarmas: Configuracion de alarma inferior v alarma superior
Reportes: Debe generar un reporte con las curvas de temperaturas
registradas durante el tiempo de programacion.
Descarga de datos  |Debe permitir |a descarga de datos por medio de USE
Compatibilidad: Windows
Garantia: 1 afio

PARAGRAFO SEGUNDO. CARACTERISTICAS Y SERVICIOS ADICIONALS REQUERIDOS:

El contratista entregard los bienes objeto del proceso, cumpliendo las especificaciones técnicas minimas, y las relacionadas en la
ficha técnica y demds documentos presentados y que fueron objeto de evaluacion, de acuerdo con los valores unitarios
establecidos en la cotizacion.

SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

I.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA, adquirira con el Fondo Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres -FNGRD-quien actla a través de Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora, las siguientes
obligaciones:

1. Cumplir con el objeto del contrato y las condiciones de la cotizacidén presentada conforme a los términos solicitados por
la UNGRD/FNGRD.

2. Realizar la entrega de la totalidad de los bienes, segln plan de entrega definido, en las cantidades respectivas y en las

entidades que el MSPS determine, asumiendo con sus recursos y bajo su propio riesgo y responsabilidad el transporte

de los elementos y equipos en el territorio nacional hasta las entidades que el MSPS determine en que los bienes seran

entregados. Estas entregas se deberan realizar teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio, o por

quien este designe.

Cumplir con las condiciones técnicas del producto cotizado.

4. Informar oportunamente al supervisor del contrato los inconvenientes y/o situaciones contingentes en la entrega de los
insumos contratados.

5. Contar con los procedimientos, equipos, accesorios y la disposicién de medidas de almacenamiento que se requieran
para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.

6. EL CONTRATISTA durante los cinco (5) dias calendario siguientes al inicio de la ejecucidn del contrato, debe presentar un
programa de capacitacién para los Dataloggers el cual sera aprobado por el supervisor del contrato o por quien este
delegue.

L T e T
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7. Elaborar, diligenciar y entregar al supervisor del contrato los siguientes documentos como minimo:

a. Guia rapida de uso y manejo de Dataloggers

b. Certificados de calibracion validado por laboratorio acreditado ONAC en dos puntos +2°C Y +8 °C—
Dataloggers

c. Carta de garantia de los productos.

8. EL CONTRATISTA debe cumplir con la totalidad de las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones contenidas
en la invitacion a cotizar, los documentos e informacion técnica suministrada y la propuesta presentada. Por tanto, debe
garantizar que cada elemento y equipo suministrado cumpla en todos los requisitos exigidos en la normatividad vigente,
y con las caracteristicas técnicas sefialadas en las especificaciones descritas en la ficha técnica de la justificacion.

9. EL CONTRATISTA debe ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido. Por tanto, deberd suministrar cada uno de
los elementos cotizados de conformidad con el cronograma de entregas establecidas por el Ministerio, aceptadas por el
contratista, haciendo entrega a satisfaccion a cada entidad receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS,
dentro de los plazos pactados para cada entrega, de acuerdo con el cronograma presentado en la cotizacion. El
contratista asumird por su cuenta las entregas del producto a cada entidad receptora de conformidad con la asignacion
aprobada por el Ministerio. Los costos relacionados con fletes, seguros de carga y demas gastos relacionados con el
transporte del bien hasta las instalaciones y puesta en funcionamiento en cada entidad receptora de acuerdo con la
distribucion definida por el MSPS, serdn asumidos por cuenta y riesgo del contratista.

10. EL CONTRATISTA debe cumplir con las condiciones bajo las cuales se otorgd el registro sanitario o permiso de
comercializacion correspondiente.

11. EL CONTRATISTA debe presentar al supervisor del contrato, acta que relacione las entregas de DATALOGGERS PARA EL
TRANSPORTE EN ULTRACONGELACION EN EL MARCO DE LA VACUNA CONTRA EL COVID 19 con recibo a satisfaccion de
cada entidad receptora de acuerdo con la distribucion definida por el MSPS a través de la persona encargada del almacén
y/o activos fijos.

12. EI CONTRATISTA debera presentar al Supervisor, los informes que sean requeridos.

13. EI CONTRATISTA debera presentar al Supervisor, informe final dentro de los cinco (5) dias siguientes a la finalizacién del
contrato en el que se describa de manera detallada el cumplimiento de las obligaciones y actividades desarrolladas en la
ejecucion del mismo con los soportes correspondientes.

14. EL CONTRATISTA deberd mantener informado al Supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su
responsabilidad.

15. ELCONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CONTRATISTA adquirird con el FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, quién actla a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, las
siguientes obligaciones generales:

1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

2. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los documentos previos, la propuesta
presentada y los demas aspectos técnicos pertinentes para la ejecucion idénea.

3.  Cumplir con las condiciones técnicas, econdémicas, de gestién y demas relacionadas y presentadas en su propuesta, en
atencién a lo requerido en los documentos de justificacion y garantizar su ejecucion dando pleno cumplimiento a los
lineamientos y politicas establecidos por la UNGRD vy a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.

4, Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.

Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujecién o
condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo.

7. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones.

Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al supervisor del contrato.

9. Atender los lineamientos dados por la UNGRD en materia de procesos y procedimientos de la Entidad.
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10. Cumplir con las politicas de seguridad de la informacién y los lineamientos dados por la UNGRD relacionados con el Sistema
de Gestion de Seguridad de la Informacion.

11. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgacién con respecto a toda la informacién obtenida por EL
CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

12. Constituir la garantia a favor de la UNGRD-FNGRD-FIDUPREVISORA por los valores y con los amparos previstos en el mismo
y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad.

13. Garantizar que el manejo de laimagen institucional esté acorde con las directrices de estandares de disefio y de identidad
corporativa que rigen a la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar.

14. Mantener estricta reserva sobre la informacién y documentos a que tenga acceso con ocasion de la celebraciony ejecucion
del contrato, salvo instruccién de autoridades competentes o autorizacidn previa y expresa otorgada por la UNGRD.

15. Llevar el archivo de toda la documentacion técnica y financiera de la ejecucion del contrato y al final de éste, hacer entrega
la UNGRD - de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con
el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nacidn, cuando a ello hubiere lugar.

16. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segln corresponda, relacionados con el objeto contractual y
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la UNGRD, cuando a ello hubiere lugar.

17. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por
el representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

18. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

19. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin
acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberda informar inmediatamente de su
ocurrencia al ministerio y a las demas autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que
fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracidn de pactos o acuerdos prohibidos podra dar lugar
a la declaratoria de incumplimiento e imposicidn de las sanciones a que haya lugar.

20. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

21. Cumplir con la legislacién en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el
Decreto Unico reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar segun el objeto del contrato.

22. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la
normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la proteccién de
los eventuales trabajadores que, durante la ejecucion del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin
de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Ademas, que cumple con las auditorias periddicas, certificados de
capacitacién en el tema y demds medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento integro de
las politicas del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden.

23. Concurrir a la terminacion del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el contrato.

24. Asumir la garantia legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor Articulo 7 de
la Ley 1480 de 2011, por el término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, segtn aplique), cuando a ello
hubiere lugar.

25. Las demds obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, documentos de justificacién, y de la propuesta
presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el
objeto del contrato.

TERCERA. - OBLIGACIONES DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: En virtud del presente contrato el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES, quién actUa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, se obliga a:

LR R R

WA

1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma y condiciones que se indican en el mismo, previa
instruccion de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del
Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD.

2. Aprobar oportunamente la Garantia Unica
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3. Responder por escrito las peticiones que le formulen, previa instruccion y apoyo de la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres.

4. Llasinherentes a la naturaleza del contrato.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del contrato, previa instruccién de la Unidad Nacional para la Gestién del
Riesgo de Desastres.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD EN SU CALIDAD DE
ORDENADOR DEL GASTO DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: En Virtud del
presente contrato LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGRD se obliga a:

1. Suscribir el acta de inicio.

2. Aprobar el cronograma de entrega y plan de mantenimiento preventivo presentado por EL CONTRATISTA, cuando a ello
hubiere lugar.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al
CONTRATISTA, la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantara el

seguimiento y verificacion de las estipulaciones contractuales a cargo del contratista, el cual se vera reflejado en los informes

de ejecucion y supervisién parcial y final, dependiendo de que se trate.

Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por EL CONTRATISTA.

Poner a disposicion de EL CONTRATISTA toda la informacidn necesaria para el desarrollo de las actividades.

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la supervision
dard aviso oportuno a LA UNGRD sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en desarrollo o con ocasién de la
presente contratacion.

9. Repetir contra los servidores publicos, EL CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como
consecuencia del contrato.

10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, segin corresponda, que se desarrollen en ejecucion del contrato, cuando
a ello hubiere lugar.

11. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le correspondan
con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, prestaciones
sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacidn y Subsidio Familiar) de todos sus empleados y, en especial,
del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la normatividad vigente.

12. Impartir aprobacion de la facturacion o documento equivalente presentada en fisico por parte del CONTRATISTA, previa
verificacién del cumplimiento de lo establecido en la cldusula correspondiente a la forma de pago y demas relacionados.

13. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones postcontractuales, cuando hubiere lugar.

14. Terminar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a ello
hubiere lugar.

15. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

oo

QUINTA. — PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato a suscribir, sera por el término de (01) un mes, contado a partir de
la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, sin embargo, el cotizante, de acuerdo
al ofrecimiento realizado por el cotizante los Dataloggers deben ser entregados de manera inmediata, después de la firma del acta de
inicio del contrato.

L T e T

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo al ofrecimiento realizo por el cotizante, las entregas serdn de manera inmediata.

T

Tiempo de entrega Cantidades Estimadas
Inmediata después de la firma 1.1148
del acta de inicio
Total 1.148 Unidades
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El contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecucion requerird la aprobacién de las garantias y la
suscripcion del acta de inicio.

SEXTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato serd por la suma de OCHOCIENTOS CINUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS ($853.825.000) M/CTE incluidos todos los costos, gastos y demas contribuciones a que haya lugar, discriminado
de la siguiente manera:

COTIZANTE PRECIO VALOR TOTAL REFERENCIA YO
UNITARIO IVA PROPUESTA POR MOOELO
INCLUIDO 11
DATALOGGERS

$74375) $653.825 000 (ELITECH - RC
TOP! GRUPOD 61/GSR.6)
EMPRESARIAL
SAS

SEPTIMA. — FORMA DE PAGO: El Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD, quién actla a través de
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora, efectuard un solo pago posterior a la entrega del 100% de las cantidades
contratadas por el FNGRD, previo recibo a satisfaccion por parte del supervisor o interventor del contrato, de conformidad con las
programaciones que se entreguen desde el Ministerio de Salud y Proteccion Social y de acuerdo con los valores establecidos en la
cotizacién presentada por el proveedor seleccionado.

Dentro del término sefialado para efectuar el pago, la UNGRD-FNGRD podra formular por escrito las observaciones u objeciones que
tenga a la factura, que presente para el pago el Contratista. Durante el tiempo que dure la revision a las observaciones formuladas
por el supervisor del contrato, se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del
contratista se reanudara dicho plazo.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian de los documentos requeridos para el pago, el término
para éste solamente empezard a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el dltimo de los
documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrd por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Los pagos se efectuaran a través de la consignacién en la
cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, previos los descuentos de Ley.

Nota 1. La cuenta de cobro o factura se presentara en la UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., — Fondo Nacional de
Gestidn del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 — 9 y alli una vez revisados y aprobados los informes se remitira la cuenta al drea
financiera de la Fiduprevisora S.A.EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Nota 2. Los Giros se efectuaran a la cuenta indicada en la certificacion presentada por el contratista. Asi mismo a la factura se
adjuntard la constancia o certificacion de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de
aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensacion Familiar) o certificacion respectiva expedida por el Revisor Fiscal segun
sea el caso y todos los demds documentos requeridos por el Fondo en el momento de presentacién de las cuentas, los cuales seran
solicitados por la supervisidn. Estos valores los pagard La FIDUPREVISORA S.A. previa instruccion del ordenador del gasto del Fondo
Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres.

T LA B T

T

OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizaran en todo el territorio nacional, principalmente en
las secretarias de salud departamentales y distritales, segin estimacion dada (Datalogger) por el MSPS la cual se anexo a la
justificacién y hace parte integral del contrato.
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PARAGRAFO PRIMERO. Los lugares de entrega podran presentar cambios respecto a su distribucién, de conformidad con la solicitud
del Ministerio de Salud y notificacion escrita por parte del supervisor del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los bienes objeto del contrato se entregaran en todo el territorio nacional.

NOVENA. — AFECTACION PRESUPUESTAL: Para atender el costo del contrato a celebrar, se cuenta con el Certificados de
Disponibilidad Presupuestal No. 22-0700 del dia 23 de marzo de 2022, con la siguiente afectacion del presupuesto: Gastos de: 1CC-
Manejo del Riesgo FNGRD; Origen de los Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicacién del Gasto: 1C-FNGRD
COVID 9677018; Apropiacién: 23152021; Fuente de la Apropiacién: MHCP/FIC 2736 COVID -19.

DECIMA. - GARANTIAS: El Contratista debera constituir una péliza a favor del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres,
Fiduciaria la Previsora S.A., y La Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion de la minuta del contrato, cualquiera de las siguientes garantias: a) Contrato de seguro contenido en
una poliza, b) Patrimonio auténomo, c) Garantia Bancaria, con renuncia al beneficio de excusion, que avalen el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse vigentes hasta el acta de terminacion del mismo, cubriendo para
el efecto los siguientes amparos que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y que deben mantenerse
vigentes hasta el acta de terminacion del mismo, cubriendo para el efecto los siguientes amparos:

a) Contrato de seguro contenido en una pdliza, cubriendo para el efecto los siguientes amparos:

AMPARO VALOR TIEMPO
Cumplimiento 20% del valor del Contrato Por el termino de Ejecucion de
contrato v & meses mas.
Calidad del servicio 20 % del valor del Por el termino de Ejecucion de
Contrato contrato v 6 meses mas.
Calidad de los bienes 20% del valor del Contrato Por el termino de Ejecucion de
suministrados contrato y 6 meses mas.
FPago de salarios,
prestaciones sociales 5% del valor del contrato Por el Término del contrato y tres
lzgales e indemnizaciones {3) afios mas
laborales

b) Patrimonio auténomo: De conformidad con el articulo 1226 del Cédigo de Comercio, establece que la figura de la fiducia
mercantil como un negocio juridico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o mas bienes
a otra llamada fiduciario quien se obliga a administrarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho
de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Por definicion expresa de la citada norma el negocio fiduciario supone una transferencia de bienes por parte de un constituyente
para que con ellos se cumpla una finalidad. Ese conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que conforma o se
denomina patrimonio auténomo. Dichos bienes salen real y juridicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio)
y estdn afectos al cumplimiento de las finalidades sefialadas en el acto constitutivol.

T LA B T

Los bienes recibidos en fideicomiso, es decir que conforman el patrimonio auténomo no pueden confundirse con los bienes del
fiduciario, luego deben estar separados de los que integran los activos de la fiduciaria, son excluidos de la garantia general de
los acreedores del fiduciario y fideicomitente y garantizan las obligaciones que contraiga el patrimonio autonomo en el logro
de la finalidad de la fiducia.

T

1 Articulos 1226 a 1244 del Cédigo de Comercio
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¢) Garantia Bancaria: De acuerdo a lo sefialado en el articulo 1° del Decreto 1516 del 4 de agosto de 1998 y lo establecido por la
Superintendencia Financiera de Colombia:

"Los bancos, las corporaciones financieras y las compafiias de financiamiento comercial sélo podrdn otorgar garantias o avales
destinados a respaldar las obligaciones que expresamente se determinan a continuacion:

a) Obligaciones a favor de entidades del sector publico, de entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, o de asociaciones gremiales de productores debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional;

b) Obligaciones derivadas de la emision de bonos y de titulos provenientes de procesos de titularizacion;

¢) Obligaciones derivadas del otorgamiento de cartas de crédito stand-by;

d) Obligaciones derivadas de la emision y colocacion de papeles comerciales mediante oferta publica previamente aprobada
por la Superintendencia de Valores, y

e) Cualquier otra clase de obligaciones en moneda legal, salvo aquellas que se deriven de contratos de mutuo o préstamos de
dinero y siempre que no aseguren el pago de titulos valores de contenido crediticio”.

En ese sentido, los bancos, las corporaciones financieras y las compafiias de financiamiento comercial pueden garantizar y
avalar obligaciones observando las restricciones consagradas en la norma aludida, no sélo en lo que a los sujetos se refiere
sino en cuanto a las operaciones que pueden garantizar.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debera darle prioridad y/o prelacién en agotar y el procedimiento de constituir las garantias
el Contrato de Seguro contenido en una pdliza, no obstante, si no logra constituir esta opcion, debera demostrar minimo con 3
soportes de empresas aseguradora que no fue posible la constitucion del contrato de seguro para amparar las garantias requeridas
en el presente documento, por lo que debera informar y solicitar al FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES-
FIDUPREVISORA S.A.-UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION D EL RIESGO DE DESASTRES por escrito, que permita constituir las
garantias requeridas por medio de las demas mecanismos de garantias mencionados anteriormente COMO lo son el Patrimonio
auténomo, Garantia Bancaria, con renuncia al beneficio de excusién, o Fianza mercantil con renuncia al beneficio de excusién.

PARAGRAFO SEGUNDO: Al anterior plazo de vigencia EL CONTRATISTA podrd adicionar diez (10) dias, con el fin de garantizar que
en los términos de la garantia Unica cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliacion de los mismos ocasionada por el lapso
que transcurre desde el momento de la suscripcion del contrato y el incumplimiento de los requisitos de la ejecucion.

PARAGRAFO TERCERO: En todo caso la entidad podra solicitar la ampliacidn de las garantias hasta que se realice terminacién del
contrato. Las pdlizas de seguro deberdn ser las existentes en el mercado, a favor de Entidades Publicas. Debera entregar con las
pdlizas debidamente constituidas y firmadas los recibos de pago correspondiente y clausulado, expedidos por la Compafiia
Aseguradora respectiva.

PARAGRAFO CUARTO No se realizara pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pélizas, por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: La entidad podra solicitar la ampliacién de las garantias hasta que se realice el acta de terminacién o cierre
financiero del contrato.

DECIMA PRIMERA. - IMPUESTOS Y RETENCIONES: Los impuestos y retenciones que surjan del contrato, estaran a cargo del
CONTRATISTA.

T LA B T

T

DECIMA SEGUNDA. — CONTROL Y SEGUIMIENTO: La supervisién o interventoria de este contrato sera ejercida por el ordenador del
gasto o por quien este designe. El Supervisor serd el intermediario entre la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres
UNGRD- Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- FNGRD quien actua a través de Fiduprevisora S.A., y el CONTRATISTAy
por su conducto se tramitaran todos los asuntos relativos al desarrollo del mismo.
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PARAGRAFO PRIMERO: En ningun caso, podra el supervisor exonerar al CONTRATISTA o ninguna de las partes del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones contraidas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco modificar los
términos del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda solicitud que imparta el supervisor debera constar por escrito.

DECIMA TERCERA. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

A MULTAS: La mora por parte el contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dara lugar a la
aplicacién de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso y
gue, sumadas no superen el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo. El contratista y el FONDO acuerdan que el valor de
las multas se descontara por el FONDO del saldo a favor el contratista si los hubiere, previa comunicacion escrita al contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantara las acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente cuando asi se requiera.
Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos constitutivos de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el FONDO pueda acudir a los
mecanismos de compensacion y a su cobro por via judicial o mediante Jurisdiccién Coactiva.

B. PENAL PECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al FNGRD una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato a titulo de indemnizacién, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total
o parcial de sus obligaciones contractuales. El contratista autoriza con la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea
descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del contratista, se hara efectiva la garantia Unica
constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion competente.

DECIMA CUARTA- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, el CONTRATISTA podra
ejercer el derecho de defensa y contradiccidn, las partes convienen el siguiente procedimiento para la aplicacién de la CLAUSULA PENAL
prevista en la cldusula anterior, y asi mismo facultan a EL CONTRATANTE para hacerla efectiva la referida clausula penal, asi:

1. EL SUPERVISOR o INTERVENTOR designado para este fin, presentara al Director de la UNGRD en calidad de Ordenador del Gasto
de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias COVID-19 del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres —FNGRD, un
concepto basado en un informe, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de
El CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten y sefialando el valor de los perjuicios o de la multa a
imponer segun el caso.

2. El director general de la UNGRD remitird al CONTRATISTA al garante, el documento en el cual se expresen los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando el informe de supervisién
junto con las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA y el garante contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la comunicacion del Director de la UNGRD,
para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones, frente al posible incumplimiento y aportando las pruebas que
tenga en su poder.

4, El director general de la UNGRD enviara a consideracion del supervisor, el documento de descargos de EL CONTRATISTA y las
consideraciones del garante, junto con las pruebas que hayan allegado.

5. Sila supervision encuentra que las explicaciones no tienen justificacién o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del
contratoy, por tanto, puede ser causal de imposicion de multas o exigible la cldusula penal, procederan elaborar un informe en el
cual indigue lo siguiente:
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a. Determinar a la fecha los dias de retraso e indicar el monto y la relacién sobre la facturacion del mes;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA e indicar el monto de la pena o la
multa.

6. El informe del supervisor, sera sometido a estudio del Director General de la UNGRD.
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7. La decisién tomada por el director general de la UNGRD serd comunicada al CONTRATISTA y al garante.

8. El CONTRATISTA y/o el garante podra reclamar ante el director general de la UNGRD por la medida dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la comunicacion de la decision.

9. La reclamacion presentada por EI CONTRATISTA y el pronunciamiento del garante, si existiere, seran analizadas por el supervisor,
y sometidas a nueva consideracién del director general de la UNGRD. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA o la aseguradora o afianzador segun el caso y se ratifica la medida de hacer efectiva la clausula penal o la multa, se
instruird a EL CONTRATANTE para que adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez surtido el tramite enunciado en el paragrafo anterior, EL CONTRATANTE podra descontar el valor
de la cldusula penal o las multas de las sumas que le adeude al Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento
total o parcial, dicho valor debera ser reconocido por el garante o afianzador con cargo a la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para pedir la
compensacion del valor de las medidas que se le impongan, a titulo de clausula penal o multas, con los montos que EL
CONTRATANTE le adeude con ocasion de la ejecucion de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Codigo
Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez se le haya hecho efectiva alguna
de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Las medidas que se impongan, a titulo de apremio o cldusula penal, podran ser cobradas por via ejecutiva,
dado que se trata de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de EL CONTRATISTA a la aseguradora o afianzador segun el
caso, las cuales prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia al previo aviso o a la reconvencion previa para constituirlo en
mora.

PARAGRAFO CUARTO: Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente disposicion, se debera tener en cuenta las
funciones u obligaciones con las que, en materia de activacion del régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato.

DECIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En aras de solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias
y discrepancias surgidas en la ejecucion del contrato, se acudird a los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion vy la transaccidn, para lo cual dispondran de un término de treinta (30) dias habiles contados a
partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra. Dicho término podra ser prorrogado por
una sola vez, por un término igual al inicialmente pactado.

DECIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se hallaincurso
en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere la constitucion y la ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el contratista, éste cederd el presente contrato previa
autorizacion escrita de Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD/Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres - FNGRD, o si ello no fuere posible, renunciard a su ejecucion.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cedera el presente contrato
previa autorizacion escrita de LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD o, si ello no fuere posible,
renunciara a su ejecucion.

DECIMA SEPTIMA - LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacién alguna
derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.
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DECIMA OCTAVA - CESION DEL CONTRATO: El contratista no podra ceder el contrato sin la aprobacién previa y expresa de la Unidad
Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres UNGRD, la cual puede negarla mediante acto debidamente motivado.

DECIMA NOVENA. - INDEMNIDAD DEL FONDO: El CONTRATISTA mantendra indemne al Fondo Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres — FNGRD, Fiduciaria La Previsora S.A., y la Unidad Nacional para la Gestién del Riesgo de Desastres — UNGRD, de cualquier
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dafio o perijuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
de igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o proveedores, asi como del personal de
estos, durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacion definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o
accion legal contra alguna de ellas por los citados dafios o lesiones, se notificard al contratista, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD,
Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres - UNGRD. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, la
parte que ocasiond o dio lugar a la reclamacion o perjuicio no asume debida y oportunamente la defensa de la otra, la parte afectada
podra hacerlo directamente, previa notificacion escrita a la otra parte, y éste pagara todos los gastos en que ella incurra por tal motivo.
En caso de que asi no lo hiciere la parte que ocasiond o dio lugar a la reclamacién o perjuicio, la parte afectada tendrad derecho a
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razon de los trabajos motivo del contrato, o a
utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

VIGESIMA. - AUSENCIA DE LA RELACION LABORAL: El contrato serd ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomia e
independencia y, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo laboral alguno entre la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres -FNGRD. Por lo tanto, no habra vinculo laboral alguno entre el
CONTRATISTAY la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
FNGRD ni entre el personal que llegare a utilizar el CONTRATISTA y la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD,
el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres FNGRD. El personal que requiriere el contratista para el cumplimiento del contrato,
si ello fuere del caso, seran de su exclusiva responsabilidad y la Unidad Nacional para la Gestidn del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres FNGRD, no asumen responsabilidad laboral ni de otra indole para con ellos. Sera obligacion
del contratista cumplir estrictamente todas las obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley
828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos reglamentarios y todo el marco normativo que regula el Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como suministrar a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD, el Fondo Nacional de Gestién del
Riesgo de Desastres - FNGRD, la informacién que se requiera.

VIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL: El CONTRATO podré suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en mayores costos para el FONDO NACIONAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. — UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensidn se hard constar en un acta motivada suscrita por las partes, y previa instruccion
del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspension no se computara para efecto de los plazos del contrato. En caso de
suspension todas las garantias deben ampliarse en el mismo plazo de la suspension.

VIGESIMA SEGUNDA - TERMINACION DEL CONTRATO: El CONTRATANTE podra dar por terminado el presente contrato, antes del plazo
sefialado en la clausula quinta y sin lugar a indemnizacién alguna, ademas de las causales legales, por:

Extincién del patrimonio auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato.
Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada.

Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte el contratista.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Las demas causales establecidas en la ley.

vkhwn e

VIGESIMA TERCERA. - TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: Los riesgos inherentes a este contrato de suministro,
tienen su origen en el incumplimiento de las actividades y obligaciones pactadas contractualmente por parte del CONTRATISTA,
circunstancia que esta contemplada en la correspondiente a la invitacién a contratar.
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VIGESIMA CUARTA - REGIMEN JURIDICO APLICABLE: De acuerdo a los establecido en el articulo 4 de Decreto 559 de 2020, los contratos
que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de los bienes, derechos e intereses de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias
- COVID19, se someteran Unicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, con
observancia de los principios de moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad enunciados en el articulo 209 y con
el control especial del Despacho del Contralor General de la Nacién; asi como lo dispuesto en el articulo 3 del Manual de Contratacion
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de la Subcuenta para la Mitigacion de Emergencias - COVID19- en el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD y se
adoptan otras disposiciones.

VIGESIMA QUINTA. — EXCLUSION LABORAL: Entre el FONDO y el contratista, y respecto del personal contratado por este tltimo, por
virtud del contrato no se genera vinculo laboral alguno; por tanto, ni el contratista ni sus dependientes tendran derecho al
reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales con cargo al contrato. El personal de EL CONTRATISTA
no tiene ni adquirird, por razon de la ejecucién del contrato, vinculo laboral alguno con el FONDO.

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo de EL CONTRATISTA quien obra como patrono
independiente en la ejecucion de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores que requiera para el
cabal cumplimiento del objeto contractual.

PARAGRAFO PRIMERO. - SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas legales
vigentesy al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relacion con los trabajadores
y empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene cardcter oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador-empleador
se rigen por lo dispuesto en el Codigo Sustantivo del trabajo y demds disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacion
de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni
solidaridad alguna.

PARAGRAFO SEGUNDO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente.
Corresponderd al contratista durante la ejecucién del Contrato y en el momento de su liquidacidn, efectuar el control de las obligaciones
contraidas por el contratista en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditacion de estos
aportes se requerird para la realizacion de cada pago derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de
2007.

VIGESIMA SEXTA. - ACTA DE TERMINACION: Las partes dentro de los treinta (30) meses siguientes de finalizado el plazo de ejecucion
contractual, deberan realizar un acuerdo final, en el que se describa el cumplimiento de las obligaciones, la relacién de pagos, la
verificacién de los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a
fin de declararse a paz y salvo de las obligaciones contractuales. Este acuerdo final tendrd los efectos del contrato de transaccion al que
hacen referencia los articulos los articulos 2469 y ss. el cédigo civil y servira de titulo para la liberacion de recursos a que hubiere lugar.

Para los contratos de COMPRAVENTA no se requerird acta de terminacion o cierre financiero cuando no existan saldos. El supervisor
deberd suscribir certificado del cumplimiento a satisfaccién del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA -COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviaran a las
siguientes direcciones:

A)  EL CONTRATISTA: KM 18 via Bogota Mosquera parque agroindustrial de la sabana LC 3, Mosquera- Cundinamarca.; Correo
Electrénico: gerencia@topi.com.co

B) UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Calle 26 No. 92 — 32 Edificio Gold 4, Piso 2 de Bogotd D.C.
Bogota D.C

C)  FIDUPREVISORAS.A. Calle 72 No. 10-03 Piso 5°. Bogota D.C. Vicepresidencia de Administracién Fiduciaria.
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VIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual, para todos los efectos legales, serd la ciudad de Bogota D.C.

VIGESIMA NOVENA. -SARLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las politicas y procedimientos relativos
al Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo - SARLAFT implementados en
Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia. (C.E. 007 de 1996 Titulo | Capitulo XI de
la Superintendencia Financiera de Colombia)
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En consecuencia, certifica que la documentaciéon de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificacion,
Certificados de Existencia y Representacion, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte
de la entidad, su verificacién o cruce en listas restrictivas.

PARAGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las politicas y procedimientos SARLAFT arriba indicados, la
FIDUCIARIA dard lugar a la realizacién de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminacion del presente
contrato o la desvinculacién del Proveedor o CONTRATISTA, segln corresponda.

TRIGESIMA. - DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento: e Oficio de instruccién. e Justificacion de la
Contratacion. e Certificacion Afectacion Presupuestal. e Invitacion a Cotizar, Oferta Técnica y econdmica Invitacion a contratar e
Aceptacion de la Invitacién a Contratar y los demds documentos de representacion del contratista.

TRIGESIMA PRIMERA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderé perfeccionado con la firma de las partes contratantes;
sin embargo, para iniciar su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia Unica por parte del Fondo Nacional de Gestidn del Riesgo
de Desastres-FNGRD y la suscripcion del acta de inicio.

Para constancia, se firma el presente documento a los

EL FONDO EL CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA A ANDREA CUERO ASTUDILLO
Vicepresidente de Contratacién Derivada Representante legal
FIDUPREVISORA S.A. TOPI GRUPO EMPRESARIAL SAS

Vocera y Administradora del Patrimonio Auténomo
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
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