Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4996020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(23/05/2023 4:18:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	016-2023
Objeto del contrato	IMPERMEABILIZACION DE PLACA CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MEDALLA MILAGROSA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/07/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA LA MEDALLA MILAGROSA

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MAING SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 901446826

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S	Bancolombia	Ahorros	07800001182

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ROBERTO MATEUS ACOSTA* ***Fecha de aprobación:*** *8/06/2023 5:56:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE FRANCISCO NIÑO NIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2023 11:49:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/05/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4 días para terminar *(26/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19/05/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas para terminar *(23/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ SERIEDAD DE LA OFERTA			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	19/05/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(10/06/2023 11:24:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11872539	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	377.245.756,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	25/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4996020
Proveedor MATEUS ACOSTA INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 7 B 103 24
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CR 7 B 103 24
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CR 7 B 103 24	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.4996020

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
76.873.022,00	73.106.890,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	IMPERMEABILIZACION DE PLACA CUBIERTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MEDALLA MILAGROSA	1,00	UN	76.873.022,00	73.106.890,00	76.873.022,00	73.106.890,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	CONTRATO No 016.pdf	CONTRATO No 016.pdf	(detalle)
☐	ACTA INICIO CONTRATO 016 FIRMADA.pdf	ACTA INICIO CONTRATO 016 FIRMADA.pdf	(detalle)
☐	Resolución aprobación de garantias medalla milagrosa.pdf	Resolución aprobación de garantias medalla milagrosa.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE FRANCISCO NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19316586	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE FRANCISCO NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19316586	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE FRANCISCO NIÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19316586	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOSE FRANCISCO NIÑO NIÑO	22/06/2023 11:49:58 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE FRANCISCO NIÑO NIÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	73.106.890
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	73.106.890

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	011	CDP	No validado	76.873.022 COP	76.873.022 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 76.873.022 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 76.873.022 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	011	Presupuestal (CDP)	-	No validado	76.873.022 COP	76.873.022 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 76.873.022 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 76.873.022 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -