ESTUDIO DE SECTOR PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Y CONTRATACIONES DIRECTAS[1]

PUBLICA

ESTUDIO:

SUMINISTRO DE (3) TRES DOTACIONES DE UNIFORMES, CONFECCIONADOS POR TALLAS PARA DIECISEIS (16) SERVIDORES PÚBLICOS DE PLANTA DE LA REGIONAL SAN ANDRES – DAMAS Y CABALLEROS – MEDIANTE EL SISTEMA DE ORDENES DE ENTREGA REDIMIBLE POR KITS DE DOTACIONES CONFECCIONADOS POR TALLA, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023.

Mayo 31 DE 2023

[1] Cuando aplique según lo dispuesto en el numeral 3.1.2 Contratación directa del Procedimiento P3.ABS.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CONTENIDO

CONTENIDO 2

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA 3

2.1. Histórico de contratación del ICBF 3

2.2. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 5

3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 7

4. ANEXOS 9

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

El texto en gris es sugerido, se deberá revisar, ajustar y adaptar según corresponda. Únicamente hacen parte del formato los numerales definidos en el mismo.

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad establecida en el Estudio Previo y los bienes y servicios requeridos detallados en la FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO (FCT).

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – ANCP Colombia Compra Eficiente[2], la Entidad realiza el presente estudio para evidenciar el análisis del sector realizado.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio: clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para el presente estudio de sector. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación.

2.1. Histórico de contratación del ICBF

Durante los últimos (5 años), la Entidad ha realizado 04 procesos de selección para adquirir los bienes o servicios objeto de estudio, en la vigencia se llevó acabó la

[2] Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -CCE- (24 de junio de 2022), *Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (GEES) versión 2* [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de https://www.colombiacompra.gov.co/.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

contratación por Colombia compra eficiente. A continuación, se resume el proceso de selección y el contrato resultante del mismo.

Vigencia	2022
Número proceso	MC00132022Sad
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de tres (3) dotaciones de uniforme con logotipo institucional, confeccionados a las medidas para 15 servidores públicos del ICBF – DAMAS – de planta de la Regional San Andrés correspondiente a la vigencia 2022.
Presupuesto oficial (P.O.)	$ 14.000.000
Número del contrato	042-2022
Contratista	YAJAHIRA YESITH RIVAS ROMERO
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$ 13.990.500
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	149 dias
Precios unitarios	N/A
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-13-769968

Vigencia	2020
Número proceso	MC0082020Sad
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de tres (3) dotaciones de uniforme con logotipo institucional, confeccionados a las medidas para 15 servidores públicos del ICBF – DAMAS – de planta de la Regional San Andrés correspondiente a la vigencia 2020.
Presupuesto oficial (P.O.)	$ 13.146.120
Número del contrato	057-2019
Contratista	YAJAHIRA YESITH RIVAS ROMERO
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$ 13.104.000
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	150 dias
Precios unitarios	N/A
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-13-769968

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Vigencia	2019
Número proceso	MC0122019Sad
Modalidad de Selección	Mínima Cuantia
Objeto	Suministro de tres dotaciones de uniformes con logotipo institucional, confeccionados a las medidas para diecisiete (17) servidores públicos del ICBF – Damas- de Planta de la Regional San Andrés, correspondiente a la vigencia 2019
Presupuesto oficial (P.O.)	$ 14.055.600
Número del contrato	059-2019
Contratista	YAJAHIRA YESITH RIVAS ROMERO
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$ 13.104.000
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	197 dias
Precios unitarios	n/a
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-13-769968

Vigencia	2018
Número proceso	MC0132018Sad
Modalidad de Selección	Mínima Cuantía
Objeto	Suministro de tres dotaciones de uniformes con logotipo institucional, confeccionados a las medidas para diecisiete (17) servidores públicos del ICBF – Damas- de Planta de la Regional San Andrés, correspondiente a la vigencia 2018.
Presupuesto oficial (P.O.)	$ 11.700.000
Número del contrato	052-2018
Contratista	DEISY FALENA ARGUELLO RODRIGUEZ
Valor total del contrato (incluyendo adiciones)	$ 8.100.000
Plazo de ejecución (incluyendo prórrogas)	120 dias
Precios unitarios	180.000
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-13-5179449

2.2. Contrataciones similares adelantadas por otras entidades

Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio, clientes o empresas que históricamente hayan utilizado el producto o

servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para la presente investigación de sector. Los resultados de esta búsqueda se presentan a continuación:

Entidad Contratante	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
No. de proceso	037-GINRED3-2013
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Celebrado
Objeto a Contratar	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACION PERSONAL CORRESPONDIENTE A UNIFORMES PARA OFICINA Y TALLER, A LOS FUCIONARIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.3 Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
Cuantía a Contratar	$26,942,583
Cuantía Definitiva del Contrato	$25,500,319
Nombre o Razón Social del Contratista	DISEÑOS ANDROS E.U
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-13-1691319

Entidad Contratante	SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CONTRALORÍA GENERAL
No. de proceso	M.C No.008-2015
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Liquidado
Objeto a Contratar	Suministro de tres (3) dotaciones completas de uniformes para cinco (5) funcionarios (dos (2) mujeres y tres (3) hombres) de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina correspondiente a la presente vigencia
Cuantía a Contratar	$4,010,000
Cuantía Definitiva del Contrato	$3,600,000
Nombre o Razón Social del Contratista	DIANA LEONOR MORON MORON
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4066477

Entidad Contratante	CORALINA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
No. de proceso	18158
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Entidad Contratante	CORALINA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Estado del Proceso	Celebrado
Objeto a Contratar	Contratar la adquisición de Vestido y Calzado de Labor, para los funcionarios de planta de la Corporación CORALINA de acuerdo con lo establecido a la Ley vigente colombiana y las Especificaciones técnicas.
Cuantía a Contratar	$14.970.933
Cuantía Definitiva del Contrato	$14,720,000
Nombre o Razón Social del Contratista	DIANA LEONOR MORON MORON
Fuente:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6929004

3. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el **servicio o bien** requerido por la Entidad, se realizó la publicación de la FCT, anexos y solicitud de cotización en la página de SECOP II mediante el módulo Solicitud de Información a proveedores, utilizando los siguientes códigos UNSPSC señalados en la FCT:

No.	Código UNSPSC	Descripción
1	53101604	Camisas o blusas para mujer
2	53101504	Pantalones largos o cortos para mujer
3	53101602	Camisas para hombre
4	53101902	Trajes para hombre

La solicitud fue identificada con el número con el número ICBF_SDC_005_2023[3]. Mediante esta herramienta se identificaron 133 proveedores inscritos en el(los) código(s) relacionados en la FCT (Anexo No. 1 - Listado de proveedores potenciales contactados).

Adicionalmente, y con el fin de dar publicidad al estudio, se identificaron **03** posibles proveedores (Anexo No. 1 - Listado de proveedores potenciales contactados), a los cuales se les envió mediante correo electrónico, la FCT con los respectivos anexos y el formato de solicitud de cotización.

[3] La publicación en el SECOP II se puede consultar en la siguiente ruta:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.24099590&isFromPublicArea=True&isModal=False

El formato de solicitud de cotización se estructuró para obtener precios unitarios **por suministro de dotación prestado cuatrimestralmente.**

De acuerdo con la solicitud del ICBF, se obtuvo cotización por parte de **03** empresas, las cuales se listan a continuación:

No.	Empresa
1	MODA CONFLEX YR. S.A.S
2	CONFECCIONES ESTHER DE LAS SALAS
3	SEVEN COLORS WOMAN ART AND SERVICES COOPERATIVE

Notas:
Ver Anexo No. 2 Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de proveedores potenciales.

Los valores cotizados por los proveedores corresponden a las especificaciones técnicas definidas en la FCT y sus Anexos. Las respuestas y cotizaciones recibidas se adjuntan en el anexo No. 2 – Respuestas y cotizaciones recibidas por parte de proveedores potenciales y se consolidan en el anexo 3 – Precios promedio del sector (comparativo).


DETALLE	CANTIDAD	COTIZACION 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	VALOR TOTAL UNITARIO (Media Geométrica)
Conjunto para Dama y Ca que consta de **Blusa manga ¾** Material. Algodón 15% Poliéster 85% Color: Institucional Estilo: Para escoger Logotipo: De la Entidad bordado en el costado izquierdo a la altura del pecho y **Pantalón Dama** Material: Poliéster 97 % Lycra 3% Color: Institucional Estilo: Clásico	**48**	$430.000	$450.000	$415.000	**$431.666**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

En virtud de lo anterior el valor máximo que establece el ICBF por el servicio Mensual, será el valor expuesto en el cuadro inmediatamente anterior, en la columna denominada VALOR TOTAL UNITARIO (Media Geométrica), se estima el presupuesto oficial en hasta **VEINTE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($20.719.968) M/TE**, El cual se cancelará en pagos trimensuales, estas de conformidad con los servicios efectivamente prestados e inicio de ejecución del contrato, previamente aprobados por el supervisor del contrato. Incluido los costos directos e indirectos y los demás impuestos que se generen.

4. ANEXOS

Anexo 1. Listado de proveedores potenciales contactados
Anexo 2. Respuestas y cotizaciones recibidas
Anexo 3. Precio promedio del sector (comparativo)

Aprobaciones	Nombre y cargo	Firma
Aprobó: RICHARD NAVARRO NEWBALL	**Coordinador Administrativo**	

Revisó: Richard navarro Newball, Coordinador Administrativo
Elaboró: Marlen Tibabijo Perez, Secretaria

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Denominación del bien o servicio	suministro de tres (3) dotaciones de uniforme, confeccionados por talla para los dieciseis (16) servidores publicos de planta de la Regional San Andres - Mujeres y Hombres - mediante el sistema de ordenes de entrega redimible por kits, correpondiente	Anexo #	1
		Fecha	27/05/2023

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio	desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	2=Menor	6	Riesgo Medio	Contratista	El contratista deberá mantener los precios ofertados El contratista verificará la normatividad vigente en todo momento y las condiciones del mercado	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato	Verificando que los precios ofrecidos sean los facturados	Permanente
2	General	Externo	Selección	Operacionales	Que el día del cierre no se presenten proponentes al proceso de selección o no cumplan con las condiciones establecidas en la invitación pública	Se declara desierto el proceso de selección	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	ICBF	Revisar las observaciones a lo largo del proceso de selección con el fin de garantizar la mayor pluralidad de oferentes	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta el día del cierre del proceso	Revisando las observaciones que sean procedentes con el fin de permitir	Diaria
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Fallas en la logística y organización que afecten la prestación del servicio	Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Obligación por parte del contratista de entregar dentro de los 5 días calendario siguientes a la legalización del contrato, un cronograma de entrega para la ejecución del contrato	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Mediante el seguimiento al cronograma pactado en el inicio del contrato	Semanal
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Entrega de elementos requeridos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas	Retrasos en la ejecución debido a que se debe realizar el cambio de los elementos	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Cambio de los elementos defectuosos o desperfectos en un plazo no mayor a cinco días calendario a partir de la comunicación del supervisor del contrato	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	No	ICBF	Durante la ejecución del contrato	Hasta el día de terminación del contrato	Comunicación del servidor público respecto de la prenda defectuosa por confección o por calidad	Permanente
5	General	Externo	Ejecución	Económicos	Riesgo cambiario	Incremento en los costos e insumos requeridos para la ejecución del contrato	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Analizar las fluctuaciones de las tasas de cambio que puedan afectar el precio en pesos colombianos de los bienes requeridos o en el precio de la materia prima	1=Raro	2=Menor	2	Riesgo Bajo	Si	Contratista	Desde la Planeación de la oferta	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales	Permanente
6	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	La Entidad debe publicar los documentos del proceso que le indiquen al proponente los precios del mercado	2=Importable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Hasta la fecha de presentación de la oferta	Revisión y seguimiento a los precios facturados versus lo ofertado	Permanente
7	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Retrasos en la entrega de los bienes como consecuencia de paros, protestas, entre otros	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer y aplicar los planes de contingencia que se determinen con el contratista para la ocurrencia de estos eventos	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecuc	Cuando se aplica el plan de contingencia para atender la eventualidad	Seguimiento constante del plan de contingencia en caso de	Permanente
8	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Escases de la materia prima para la fabricación de los elementos contratados como consecuencia de paros, protestas, entre otros	Afectación en la ejecución del contrato	4=Probable	3=Moderado	7	Riesgo Alto	ICBF	Establecer en el estudio del sector, la disponibilidad de materia prima e insumos necesarios para la confección de las prendas	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF	Desde la publicación del estudio previo y proyecto de pliego de condiciones	Hasta la terminación del contrato	Seguimiento constante en el cronograma las fechas de entrega y sus posibles retrasos	Permanente