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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PRFESIONALES BAJO EL PROCESO No. 300.11.01.334 DE 2023 —
GASTOS DE INVERSION - PROYECTO DE MANTENIMIENTO

Ley 181 de 1995 Articulo 70°.- Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77
de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendran a su cargo la construccién, administracion, mantenimiento )%
adecuacion de los respectivos escenarios deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, dara la asistencia técnica correspondiente.

LEY 715 DE 2001 Articulo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Ademas de las
establecidas en la Constitucion y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
Indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias...

76.7. En deporte y recreacion:

76.7.1. Planear y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica del deporte, la
recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica en su territorio.
76.7.2. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios deportivos.

Acuerdo 003 de 16 de Enero de 1986 Por medio del Cual se crea el ente deportivo Municipal

Articulo Sexto: Son Funciones del Instituto las Siguientes:

1- Proponer el Plan local del Deporte (...)

2- Programar la distribucion de los recursos (...)

3- Proponer los planes y proyectos (...)

4- Estimular la participacion comunitaria (...)

5- Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica del Deporte, la Recreacion, el
aprovechamiento del tiempo libre y la educacion fisica en su territorio.

6- Cooperar con otros entes publicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en la LEY
181 DE 1995.

7- Velar por el cumplimiento de las normas urbanisticas sobre reserva de areas en las nuevas
urbanizaciones, para la construccion de escenarios para el deporte y la recreacion.

8- Promover la participacion del sector privado e interinstitucional en las diferentes disciplinas deportivas,

recreativas, de educacion extraescolar y aprovechamiento del tiempo libre y celebrar convenios para tales
efectos.

9- Definir el manejo administracion y funcionamiento de los escenarios deportivos del municipio.
10- G
11- De conformidad con el Articulo 70 de la Ley 181 de 1995, se establecié que los municipios en

cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 715 de 2002, tendran a su cargo la
construccion, administracion, mantenimiento y adecuacion de los respectivos escenarios deportivos, funcién
esta que se encuentra bajo la responsabilidad del IMDERTY. Que el Decreto Ley 1228 de 1995 en su articulo
31 dispone: SUSPENSION DE EVENTOS DEPORTIVOS: El Director del Instituto Colombiano del Deporte,
Coldeportes, podra ordenar la suspension o aplazamiento de eventos deportivos cuando su realizacion no
atienda las normas deportivas, los escenarios no tengan las condiciones fisicas y sanitarias adecuadas o
cuando no se garantice la sequridad de los participantes o espectadores.

Que de acuerdo al Articulo 69 de la Ley 181 de 1995, en concordancia del Acuerdo de creacién, entre otras
funciones del IMDERTY, esta la de construir, mantener y adecuar escenarios deportivos y recreativos en el
Municipio de Yumbo.

En virtud de ello el IMDERTY, sera responsable de:
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Promover el buen uso y conservacion del equipamiento y mobiliario de los escenarios deportivos y o
recreativos comunitarios;

Velar por el mantenimiento, salubridad e higiene, manejo y disposicion de residuos sélidos que se generen en
los escenarios y sus anexidades,

Garantizar que los escenarios cumplan con las condiciones fisicas y sanitarias adecuadas para la seguridad
de los participantes o espectadores.

Hacer control sobre el cumplimiento de la poda del césped y zonas verdes

Garantizar la sequridad de los deportistas, espectadores y demas usuarios de los escenarios deportivos v de
sus anexidades.

Controlar el ingreso de personal no autorizado, asi como el parqueo, transito de vehiculos automotores.
bicicletas y de traccién animal al interior del escenario deportivo.

La Administracion del escenario deportivo comunitario debera divulgar este reglamento (ubicarlo en una parte
visible a la comunidad) y los usuarios deberan conocerio y acatarlio.

Con fundamento en lo anterior, se encuentra justificada la contratacion del personal de mantenimiento
de |los escenarios deportivos objeto de los presentes estudios previos, en aras de garantizar el minimo
vital del deporte a cargo del IMDERTY.

Que de acuerdo al Articulo 69 de la Ley 181 de 1995, en concordancia del Acuerdo de
creacion, entre otras funciones del IMDERTY, esta la de construir, mantener y adecuar
escenarios deportivos y recreativos en el Municipio de Yumbo.

Que, con fundamento en lo anterior, en el Municipio de Yumbo - IMDERTY, se encuentra
en la obligacion legal y funcional de realizar las actividades para el fomento y masificacion
del deporte la educacion fisica y la recreacion de conformidad con lo dispuesto en el
acuerdo de creacion del 0003 de 16 de enero de 1996.

Que el presente contrato, se requiere para el aseguramiento de la gestién y cumplimiento de
las competencias, funciones y responsabilidades asignadas al municipio; en materia
deportiva, la recreacion y aprovechamiento de tiempo libre, asi como de los programas y
proyectos a desarrollar, Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo y planes de accién del
IMDERTY, se hace necesario contratar con personal externo especializado para este tipo
de servicio. ;

Que dentro de las funciones del Instituto Municipal de Deporte y la Recreacion - IMDERTY,
especificamente de la Subgerencia Administrativa y Financiera, se encuentran la de velar
por el buen funcionamiento de los escenarios deportivos que administra el IMDERTY.

Que mediante informe del 23 de Mayo de 2023, mediante radicado IMDERTY No. 673 de
24 de mayo de 2023 del ingeniero electricista contratista de apoyo a la entidad, informa que
el dia sabado 20 de mayo de 2023 en horas de la madrugada debido a lluvias intensas y
tormenta eléctrica, se presenté corto circuito de grandes dimensiones en la red eléctrica de
alta tension de la empresa prestadora del servicio de energia eléctrica EMCALI EICE, lo cual
ocasiono falla en el suministro de energia eléctrica en las instalaciones del coliseo Luis Javier
Mosquera, y que se detalla de la siguiente manera:

il
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“El dia sabado 20 de mayo a las 10:00 A.M. se realiza reporte de dafio mediante la linea de
atencion al cliente de EMCALI EICE bajo radicado 232459.

La cuadrilla de EMCALI realiza visita para realizar maniobra de reconexion de la red de alta
tension que se habia aislado por el cortocircuito. Al realizar la maniobra se produce de nuevo
corto circuito en la red. El tecnico de EMCALI en diagnostico preliminar informa que el
transformador asociado a la red eléctrica del area de la piscina y la subgerencia deportiva
sufrio una descarga eléctrica por la tormenta, y al parecer presenta dafio.

Los tecnicos no pueden reestablecer el servicio y explican que se debe realizar el desmonte
y las pruebas pertinentes al transformador antes de reestablecer el servicio. Debido a que el
transformador es de propiedad del IMDERTY, estas pruebas no las realiza EMCALI.

El dia domingo 21 de mayo de 2023 en visita realizada por el departamento de electricidad
del IMDERTY, sin compafiia de funcionaros de EMCALI, con mejores condiciones de
visibilidad, se pudo determinar que el dafio no es en el transformador, el dispositivo que sufrié
afectacion por la descarga eléctrica es el dispositivo pararrayos (DPS) conectado a la fase
“S” del transformador que hace parte de la acometida principal de la zona de la piscina y
subgerencia deportiva.

Después de realizar diagnostico se realiza segundo reporte de dario para que los técnicos de
EMCALI corroboren nuestro diagndstico y desmonten el DPS. Esta gestion se realiza via
telefénica y se programa visita bajo radicado 232843.

El dia martes 23 de mayo a las 9:00 AM. los técnicos de EMCALI/ realizan nueva visita y
determinan destruccion de los dispositivos pararrayos (DPS) conectados al transformador. Al
realizar la maniobra de reconexion también se observa deterioro notable en los dispositivos
cortacircuitos conectados a la red trifasica de alta tension, dichos dispositivos fueron
desmontados por los teécnicos determinando su inminente falla en razén a que ya cumplieron
su vida util hace mucho tiempo.

Intervencion de Emergencia de EMAL.' P.'J'meiégnosﬁco Pararayos (DPS) Dé's“i‘f‘tﬁ'db
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Disposr'lr’vb Cortacircuito (Velas) en mal estado

Teniendo en cuenta la situacion explicada anteriormente y después de la exposicion a
descargas eléctricas de los dispositivos de proteccion v del transformador que alimenta el
sistema eléctrico de la piscina y la subgerencia deportiva se hace necesatio realizar de manera
urgente las siguientes obras de revision y reparacion eléctrica:

1. Pruebas eléctricas especificas y diagnostico de falla del transformador de 45
KVA.

2. Reposicion de dispositivos pararrayos DPS

3, Reposicion de dispositivos cortacircuitos (Velas).

Es muy importante resaltar que los técnicos de EMCALI restauraron el servicio de energia,
pero enfatizaron en que es necesario realizar las obras anteriormente descritas para evitar
falla inminente del sistema ya que fue instalado sin los dispositivos de red que garanticen la
proteccion’ de todos los equipos conectados.

Adicionalmente se deben buscar mecanismos de orden legal que conminen a EMCALI a
realizar la poda de los arboles que interfieren la red eléctrica del circuito el higuerén de manera
inmediata, las ramas prodicen cortos circuitos recurrentes en la red de alta tension. Desde
hace dos afios se han interpuesto dos peticiones para que se realice dicha labor sin respuesta
positiva hasta el momento.
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La solucion a largo plazo y definitiva para la situacién de cortos circuitos recurrentes de la red
es la reposicion del cableado que compone la misma, se debe cambiar el cable sin aislamiento
instalado actualmente por un cable ecologico con aislamiento”.

Que la contratacién de prestacion de servicios profesionales especializados que se requiere
es un contrato estatal tipico, regulado en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
definido como el suscrito por las entidades del Estado con el objeto de apoyar y desarrollar
actividades propias del funcionamiento y la administracion de las entidades estatales. [...] La
celebracion de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratacion
directa segun lo dispone el articulo 2, numeral 4°, literal h), de la Ley 1150 de 2007 [...] En
tal sentido, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.9. reglamenta la contratacion
directa para los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la
ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas
naturales y juridicas [...].

1.1.- INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA:

Que, de acuerdo a certificacion expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera, el instituto
no cuenta con personal de planta para la realizacion de las actividades objeto del presente proceso de
contratacion y para la ejecucion de estas labores, se hace necesario contratar con personal
externo la prestacion del servicio.

1.2.- RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION
INSTITUCIONAL:

El contrato a celebrar es una actividad que dé a acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal que guarda
relacion con la planeacion institucional y corresponde a lo establecido en el Plan de Desarrollo
Municipal 2020-2023 Sector DEPORTE Y RECREACION asi:

Este proceso se encuentra enmarcado en el Plan Estratégico Institucional del IMDERTY en
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo el Plan Municipal de Desarrollo, 2020 -2023.

GASTO DE INVERSION.

LINEA ESTRATEGICA: YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

PROGRAMA: MAS ESCENARIOS, MAS INCLUSION ESCENARIOS SALUDABLES.
SUBPROGRAMA: ESCENARIOS SALUDABLES

INDICADOR: NUMERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON
MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO PROGRAMADO 2023.

PROYECTO: CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA
LA PRACTICA DE DEPORTE, LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN
EL MUNICIPIO DE YUMBO.
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2.- DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

EL Instituto Municipal de Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY esta interesado en contratar
bajo la modalidad de contratacion directa UNA PERSONA JURIDICA IDONEA PARA LA
INSTALACION E INTERVENCION CORRECTIVA DE LAS REDES ELECTRICAS ASOCIADAS AL
TRANFORMADOR DE 45 KVA DEL ESCENARIO DEPORTIVO ADMINISTRATIVO LLUIS JAVIER
MOQUERA A CARGO DEL IMDERTY.

EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TENDRA EL SIGUIENTE
OBJETO:

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO OPERATIVO A LA GESTION
DEL INSTITUTO, PARA LA INSTALACION E INTERVENCION CORRECTIVA DE LAS
REDES ELECTRICAS ASOCIADAS AL TRANFORMADOR DE 45 KVA DEL ESCENARIO
DEPORTIVO ADMINISTRATIVO LUIS JAVIER MOQUERA A CARGO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO - IMDERTY”. PARAGRAFO:
La relacion de coordinacion de actividades entre contratante y contratista respecto a las condiciones
necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada y la satisfaccion de las
necesidades del servicio, incluye recibir instrucciones o tener que reportar informes sobre sus
resultados, lo cual no constituye subordinacion, dejando ello asi establecido con plena claridad entre
las partes.

Especificaciones Técnicas y Actividades Especificas del Objeto a Contratar:

. Inspeccion técnica inicial del estado del transformador y sus accesorios. De acuerdo a RETIE.
. Desconexion de acometidas primaras y secundarias.
b Pruebas eléctricas basicas.

- Medicion de relacion de transformacion. o Medicion de resistencia de devanados.
- Medicion de resistencia de aislamiento.

. Conexion de acometidas primarias y secundarias.
ITEM. DESCRIPCION. CANTIDAD.
1 Pruebas Eléctricas a Transformador de 45 KVA. 1
Incluye Diagndstico de Falla
2 ‘Suministro y Reemplazo de DPS de Media 3
Tension.
3 Suministro de Cortacircuitos 3

1.- IDENTI,FICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: El contrato a celebrar sera un contrato de
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO OPERATIVO A LA GESTION.
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2.2.- SUJECION AL PLAN DE ADQUISICIONES: Los servicios a contratar se encuentran
contemplados en el acto administrativo por medio del cual se adopto el plan anual de adquisiciones
de bienes, obras y servicios del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo —IMDERTY,
para la vigencia 2023, bajo el Cédigo UNSPSC: 73152108.

2.3.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la gjecucion del contrato sera de Veinte (20) dias
habiles.

EL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS se contara partir de la suscripcion
del acta de inicio, y previo registro presupuestal. En todo caso la vigencia del contrato no podra
exceder el 31 de diciembre de 2023

MODIFICACIONES: En todo caso la vigencia del contrato no podra exceder el 31 de diciembre de
2023. Pero el plazo del contrato se podra modificar de mutuo acuerdo o dar por terminado por las
causales legales y atendiendo cuando sea necesario, lo dispuesto en la ley 1474 de 2011.

2.4.- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del grupo de contratistas sera el siguiente:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($7.442.000,00) M/CTE.

. i g :  VALOR
CDP FECHA OBIETO _ TOTAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO OPERATIVO A LA GESTION DEL
INSTITUTO, PARA LA INSTALACION E INTERVENCION CORRECTIVA DE LAS REDES
000441 13/06/2023 ELECTRICAS ASOCIADAS AL TRANFORMADOR DE 45 KVA DEL ESCENARIO $7.442.000,00
DEPORTIVO ADMINISTRATIVO LUIS JAVIER MOQUERA A CARGO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE YUMBO - IMDERTY.

El Valor del Contrato sera pagado en un solo contado contra entrega, una vez sean entregados los
bienes y servicios objeto del contrato a plena satisfaccién y en perfecto estado de funcionamiento.

2.5.- ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

iTEM. DESCRIPCION. CANTIDAD.
Pruebas Eléctricas a Transformador de 45 KVA.
1 : i 1
Incluye Diagnéstico de Falla
2 -Suministro y Reemplazo de DPS de Media 3
Tension.
3 Suministro de Cortacircuitos 3
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a) ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMPLEMENTARIAS:

Para efectos del cumplimiento del objeto del contrato el Contratista se compromete a cumplir,
ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las
disposiciones legales Vigentes que regulan, las siguientes:

1- A Cumplir el objeto del contrato en los términos, plazos y condiciones ofertados y pactados,

2- Para la realizacion de labores a mas de 1.5 m de altura el personal debera contar con la
respectiva capacitacion y certificacion tanto tedérica como practica del nivel mas avanzado de
“trabajos en altura” vigente expedida por el SENA o la entidad reguladora segun el caso, lo
cual sera verificado por el supervisor.

3- El contratista suministrara la herramienta, maquinaria, mano de obra, material y todo lo
necesario para llevar a buen término el mantenimiento en mencion dentro de los plazos y
tiempos establecidos de ejecucion de los mantenimientos, sin generarse ningtn costo
adicional para la entidad.

4- El contratista deberéa entregar al término de cada mantenimiento los soportes de los trabajos
realizados y cambio de piezas autorizadas por el supervisor del contrato por cualquier medio
(fotografico, videos, repuestos cambiados, elc.).

5- El contratista debera entregar el informe técnico de las labores realizadas con fotografias y
pruebas con las recomendaciones a tener en cuenta para el proximo mantenimiento.

6- Los materiales y elementos ulilizados en los mantenimientos deberan ser nuevos y de la
mejor calidad, resistente a la corrosion, a la temperatura y a los demas agentes atmosféricos
tales como: polvo, lluvia, humedad y elementos basicos acidos. EI desmontaje y montaje de
estos en general debera ser en lo posible sin necesidad de herramientas especiales, facil
reemplazo y libres de defectos e imperfecciones. Los repuestos suministrados, deben ser
nuevos, originales de buena calidad y cumplir con las especificaciones técnicas del equipo,
por lo tanto, no deben ser remanufacturados.

7- Todos los elementos que presenten la misma funcion deben ser idénticos en disefio y
manufactura, de tal forma que pueden ser intercambiables sin necesidad de ninguna
adaptacion.

8- El personal que desarrollaré las actividades de mantenimiento contara con los elementos de
proteccion seguridad personal, y se identificaran durante la ejecucion del contrato con
camiseta distintiva que los identifique como personal al servicio del oferente adjudicatario.

9- A atender las instrucciones, recomendacion o requerimientos que le imparta verbalmente o
por escrito el superviso del Contrato, designado previamente por el IMDERTY.

10- A asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecucion del contrato) los
honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno,
indemnizaciones y demas prestaciones, afiliacion el Sistema de Pensiones y Salud, segtn lo
ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecucion del contrato atendiendo a
la modalidad de vinculacion que aplique con las personas naturales que subcontrate, asi
como también cumplir con todas las normas y exigencias seguridad y salud en el trabajo.

11- A mantener indemne al IMDERTY.

12- El contratista efectuara apoyo técnico durante la ejecucion del contrato, con el fin de subsanar
cualquier tipo de inconveniente o novedad que se presente, en un tiempo no mayor a 07 dias
habiles, de acuerdo a solicitud expresa del supervisor del contrato.
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Los cortes de energia eléctrica en red de media y baja tension, que son necesarios para el retiro
e instalacion de los transformadores eléctricos, se van a coordinar con el supervisor del contrato,
con previa autorizacion, con el fin de no afectar las actividades de la entidad.

Para la ejecucion de los trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados,
trabajo en caliente, trabajo con izaje de cargas, manejo de sustancias quimicas) deberan tomar
todas las medidas de seguridad consideradas pertinentes, recomendadas en el RETIE para
trabajos eléctricos (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

Los repuestos e insumos que se requieran para la realizacion de las actividades relacionadas en
la propuesta técnica seran asumidos por el contratista y se entenderan incluidos dentro de la
actividad ofrecida en su propuesta econémica.

b) ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM. DESCRIPCION. CANTIDAD.
Pruebas eléctricas a Transformador de 45 KVA.
1 ; e 1
Incluye Diagnéstico de Falla
2 -Suministro y Reemplazo de DPS de Media 3
Tensidn.
3 Suministro de Cortacircuitos 3

c) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica administrativa bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningin tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno del CONTRATISTA, ni de su personal con EL IMDERTY. 2.) Presentar oportunamente al
supervisor del contrato los informes y/o entregables requeridos. 3.) Responder por los documentos
fisicos magneticos que sean entregados o que se produzcan en desarrollo del contrato, asegurando
que reposen y se protejan como corresponde. 4.) Responder ante las autoridades competentes por
los actos omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos cause perjuicio la
administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993 la Ley 1150 de 2007.
5.) Obrar con lealtad buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
entrabamientos que puedan presentarse en general se obliga cumplir con lo establecido en la Ley 80
de 1993 la Ley 1150 de 2007. 6.) De conformidad con lo establecido en las normas aplicables la
materia, debera acreditar encontrarse al dia con el pago al sistema integral de seguridad social
parafiscales. El cumplimiento de esta obligacién, por parte del contratista, se acredita, cuando es
persona juridica, mediante certificacion suscrita por el representante legal revisor fiscal de la
empresa, segun el caso, cuando es persona natural allegando copia de la planilla PILA debidamente
pagada. Dicha certificacion debera ser aportada junto con la factura y/o documento de cobro, segtn
corresponda. Mantener actualizado su lugar de domicilio residencia durante la vigencia del contrato
y cuatro (4) meses mas, presentarse ante el IMDERTY en el momento en que sea requerido por el
mismo para la suscripcion de la correspondiente Acta de Liquidacion. Presentar oportunamente al
supervisor del contrato, un informe periédico como soporte para el pago sobre las actividades
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realizadas durante la ejecucién del mismo, asi como los demas informes de actividades que se
soliciten sobre cualquier aspecto de la prestacion del servicio. 7.) El contratista se compromete
aportar las pélizas requeridas en el contrato, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato, este es requisito previo para suscribir el acta de inicio. 8.) Firmar el Acta
de inicio, de comun acuerdo con la Supervisién, a mas tardar dentro de los Tres (03) dias habiles
siguientes a la firma y legalizacion del presente contrato.

2.6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRANTE - IMDERTY se compromete con el
contratista a:

El Contratante sé comprometera con el CONTRATISTA a:

a)-. Suministrar de manera oportuna al contratista la informacién que requiera para la debida
ejecucion del objeto del contrato.

b)-. Cancelar en forma oportuna los pagos convenidos en el contrato acorde a lo estipulado en la
Clausula de valor y forma de pago.

c)-. Efectuar las recomendaciones que estime pertinente para la correcta ejecucion del contrato a
través del funcionario designado para ejercer el control y Vigilancia de la ejecucién del contrato.

d)-. Revisar la ejecucion del contrato a través del supervisor asignado y expedir constancia de recibido
a satisfaccion del suministro requerido.

e)-. Designar el supervisor del contrato.

f)-. Prestar toda la colaboracién al contratista para la correcta ejecucion del contrato.

Suscribir acta de inicio y de terminacion del contrato dentro del término estipulado para hacerlo y las
demas gue sean necesarias y den cuenta de la ejecucion del contrato.

2.7.- PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO: El
presupuesto oficial estimado, para la realizacion del Contrato de Prestacion de Servicios se detalla
en el siguiente cuadro:

PLAZO VALOR
CDP FECHA IDIAS RUBRO OBJETO TOTAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
APOYO OPERATIVO A LA GESTION DEL INSTITUTO,
PARA LA INSTALACION E INTERVENCION
000441 13/06/2023 20 2.3.2.02.02.008.01.11.01 CORRECTIVA DE LAS REDES ELECTRICAS

Por $7.442 000,00 ASOCIADAS AL TRANFORMADOR DE 45 KVA DEL
ESCENARIO DEPORTIVO ADMINISTRATIVO LUIS
JAVIER MOQUERA A CARGO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE
YUMBO - IMDERTY.

$7.442.000,00
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3.- ANALISIS DEL SECTOR:

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR de
conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015,

Por tratarse de un contrato de prestacion de servicios para atender el sector deportivo, se tiene que
de acuerdo al objeto del contrato ya indicado, existen en el sector deporte personas naturales o
juridicas, profesionales y técnicos que acreditan las condiciones de idoneidad y/o experiencia que
los hace tener condiciones para de desarrollar el objeto del contrato, atendiendo a las necesidades
del servicio teniendo en cuenta antecedentes bajo las condiciones de los Procesos de Contratacion
que historicamente ha venido adelantando el IMDERTY y las remuneraciones por este tipo del
sServiclo.

De conformidad con las con los lineamientos de Colombia Compra, no sera necesario que la Entidad
Estatal haga un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestacion de servicios ni de las
cantidades de la oferta y la demanda.

EI IMDERTY para atender los servicios objeto del contrato a celebrar requiere una persona natural o
juridica idénea que éste en condiciones de prestar el servicio con experiencia relacionada con el
objeto del contrato del cual no se evidencian riesgos que cubrir.

El IMDERTY mediante esta misma modalidad de contratacion ha contratado recientemente los
servicios y con fundamento en dichos antecedentes ha determinado el valor y las condiciones del
contrato.

La necesidad a satisfacer con la presente contratacion ha sido satisfecha con los Procesos de
Contratacion anteriores.

3.1 PERSPECTIVA LEGAL: Normativa aplicable Al Municipio de Yumbo: Constitucién Politica de
Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, Decreto
1082 de 2015 y las leyes civiles y comerciales.

3.2 PERSPECTIVA COMERCIAL, ORGANIZACIONAL Y TECNICA: El IMDERTY ha encontrado
que en el sector se ofrecen servicios personales, técnicos, tecnoldgicos, profesionales y
especializados, tanto por personas naturales como por personas juridicas y, en los dos casos, tanto
las personas naturales como juridicas cuentan con la formacion y organizacion gue les permite
desarrollar sus actividades.

Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el sector, el instituto considera que lo mas

conveniente es contratar a una persona natural, que pueda desarrollar adecuadamente la actividad
que se pretende contratar.

La contrataciéon de una persona natural le permitira al IMDERTY, brindar a la comunidad un servicio
personalizado, continuo y con criterios uniformes que le permita cumplir de mejor forma sus fines.
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3.3 PERSPECTIVA FINANCIERA: Después de realizar el analisis correspondiente, se identificd que
dada la modalidad de contratacion y del objeto de la misma, no se hace viable considerar esta
perspectiva dado que la condicién financiera (indicadores financieros) del contratista no incide de
manera alguna en el cumplimiento del contrato ni en el desempefio de la entidad y por tal motivo no
se procede a su desarrollo.

Los impuestos y retenciones que surjan del contrato a celebrar corren por cuenta del CONTRATISTA;
el IMDERTY hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene la ley.

3.4 -. REGIMEN TRIBUTARIO DEL. CONTRATO

Los impuestos y retenciones que surjan del contrato a celebrar corren por cuenta del CONTRATISTA;
el Imderty, hara las retenciones del caso y cumplira las obligaciones fiscales que ordene las normas
tributarias de orden nacional, Departamental y Municipal.

4. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.
4.1-. ANALISIS DE RIESGOS (Articulo 4 de la ley 1150).

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la LLey 1150 de 2007, el articulo 17 y en el decreto
1082 de 2015, y siguiendo los lineamientos dispuestos por la Agencia Nacional de Contratacion —
Colombia Compra Eficiente- procedié a realizar el analisis de riesgos y la forma de mitigarlos, asi:

Consideramos que, para el presente proceso de contratacion, por su naturaleza, no es necesario
analisis de entorno socio ambiental, de condiciones politicas, factores ambientales y del sector del
objeto del proceso de contratacion, por no evidenciarse factores adversos dentro del mismo.

La normatividad que se aplica al proceso de contratacion, es la contenida en la Ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015. Seguidamente se procedio, utilizando como
fuente las experiencias en anteriores procesos similares seguidos por la entidad, a identificar los
riesgos que podria tener el proceso de contratacion, partiendo de las reflexiones recomendadas por
la Agencia Nacional de Contratacion y las demas consideradas necesarias por la entidad, como a
continuacién se expone:

4.2-. CAPACIDAD FINANCIERA: Teniendo en cuenta que el pago se efectuara una vez se reciban
a satisfaccion los elementos a adquirir e instalar se considera que no es necesario exigir capacidad
financiera minima.

4.3-. IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Dando aplicaciéon a lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 y en el numeral 6 del articulo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto numero 1082 de mayo 26 de 2015, y siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Agencia Nacional de Contratacién —Colofmbia Compra Eficiente procedié a realizar
el analisis de riesgos y la forma de mitigarlos, asi:
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ASIGNACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS

GRADO DE GRADO DE MECANISMOS DE
RIESGOS PREVISIBLES sl MPAGTG. | CONTRATISTA | IMDERTY il
REGULATORIO:
Financiero
Perdida de liquidez
ALTO ALTO X POLIZA DE
Inflacion CUMPLIMIENTO
Cambiario
Variacion de Precios
OPERATIVOS:
INCUMPLIMIENTO DE SUBCONTRATISTAS, b
SUMINISTRADORES DE LOS SERVICIOS MEDIO ALTO X v
NECESARIOS PARA PODER EJECUTAR EL
OBJETO CONTRATACUAL
INCUMPLIMIENTO ~ DE  OBLIGACIONES
LABORALES O DE SEGURIDAD SOCIAL POR BT - %
PARTE DEL CONTRATISTA SELECCIONADO A
SUS TRABAJADORES
INCUMPLIMIENTO DE LA ADMNISTRACION
EN LOS PAGOS RAUR HEQIS X
EJERCICIO DEL IUS VARIANDI MEDIO ALTO X
. POLIZA DE CALIDAD
CALIDAD DE LOS BIENES _ MEDIO ALTO X g e e
NO FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. B0 MERID X
POR CAMBIOS DE NORMATIVIDAD DURANTE POLIZA DE
LA EJECUCION DEL PROYECTO. MERIQ MEDIQ X . CUMPLIMIENTO

DEMORA EN LA LEGALIZACION DEL

CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA. B BAJO X

DEMORA EN EL TRAMITE DE APROBACION
DE PRECIOS NO PREVISTOS POR PARTE BAJO BAJO X
DEL CONTRATISTA.

POLIZA DE
SUSPENSIONES DEL CONTRATO. BAJO ALTO X . CUMPLIMIENTO

POLIZA DE
INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA ALTO ALTO X CUMPLIMIENTO
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4.4.- GARANTIAS:

El CONTRATISTA debera constituir a favor del Instituto Municipal del Déporte y la Recreacion de
Yumbo - IMDERTY, la Garantia Unica en los términos de Ley 80 de 1993, que cubran los siguientes
riesgos, en las cuantias que se establecen a continuacion:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
CALIDAD DEL SERVICIO Veinte (20%) del valor del o R b
Contrato, incluyendo las Corévsgenma del igual a la del plarro del
o ontrato y cuatro (4) meses mas.
adiciones.
Veinte (20%) del valor del Con vigencia del igual a la del plazo del
CUMPLIMIENTO _
Contrato, incluyendo las adiciones Contrato y cuatro (4) meses mas
RESPONSABILIDAD CIVIL Y 200 Salarios Minimos mensuai Con vigencia del igual a la del plazo del
EXTRACONTRACTUAL vigentes Contrato

Atendiendo a la circunstancia expuesta antes, la forma de mitigar la falta u omision de las obligaciones
contraidas por el contratista, por parte de la entidad, sera necesario también para mitigar el riesgo,
hacer un seguimiento por parte del supervisor del contrato.

5-. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Bajo la gravedad del juramento que se entiende
prestado por la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA afirmara no hallarse incurso dentro de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad que consagra la Ley 80 de 1993, Articulo 8° la Ley
1148 de 2007, la Ley 1296 de 2.009, y la Ley 1474 de 2011.

6.- SUPERVISION: EL CONTRATANTE supervisara el cumplimiento cabal de las obligaciones
del contrato a través de la Subgerente Administrativa y Financiera del Instituto Municipal del
Deporte y la Recreacion de Yumbo —IMDERTY, o a quien este delegue.

7.- . FUNCIONES DEL SUPERVISOR: a) Velar por la correcta ejecucion del objeto del contrato
por parte del contratista; b) Suscribir las certificaciones de recibo a satisfaccion y
cumplimiento de las obligaciones, informes pactados en el presente contrato; ¢) Recibir y
aprobar los informes que debe presentar el contratista, y suscribir conjuntamente con el contratista
el acta de supervision del servicio prestado; d) vigilar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social, con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 26 de La Ley 1393 de 2010, y de conformidad con lo
dispuesto el articulo 50 de la ley 789 de 2002, articulo 1.2.4.1.7, del Decreto 1625 de 2013, sefiala
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claramente la obligacion por parte del Contratante de vigilar que el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, se realicen de acuerdo a lo normado por el Decreto 780 de 2016, modificado por el Decreto
1273 de 2018. e) Suscribir con el contratista el Acta de inicio del contrato previo el cumplimiento de
los requisitos de ejecucion del mismo. f) Suscribir el Acta de terminacion y liquidacion del contrato.
g) Autorizar los pagos mensuales derivados de la ejecucion contractual, previa suscripcion del
acta de supervision. h) Las demas contenidas en el articulo 82y siguientes de la Ley 1474 de
2011,

8.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o bienes, ocasionados por el CONTRATISTA, durante la ejecucién del objeto y
obligaciones del contrato.

9.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Haran parte del contrato los siguientes documentos:

Por parte del CONTRATANTE:

a) Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad de la presente contratacion en el marco del
Plan De Desarrollo Municipal, incluyendo el analisis del sector.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. .

c) Constancia expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera de insuficiencia de
personal.

d) Certificado de Registro y Viabilidad del Proyecto. (cuando el gasto sea de Inversion).

e) Certificado de idoneidad

f) Contrato Electronico Plataforma SECOP ||

Por parte del CONTRATISTA:

a) Certificado de Existencia y Representacion Legal y RUP - Camara de Comercio
b) Fotocopia del RUT del Contratista.

¢) Formulario Unico de Hoja de vida de Personas Juridicas.

d) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal.

e) Fotocopia Libreta Militar del representante Legal

f) Propuesta de Servicios.

g) Experiencia laboral - Copia de minimo dos (02) contratos con el mismo objeto contractual.
h) Certificado de afiliacion EPS o Certificacion Revisor Fiscal o Contador.

i) Certificaciones Antecedentes Disciplinarios - Procuraduria

j) Certificados antecedentes Fiscales - Contraloria

k) Certificados Antecedentes Judiciales, RNMC y Delitos Sexuales - Policia Nacional
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La entidad contratante a través de Recursos Humanos del Imderty debera verificar: Certificado de
antecedentes Judiciales, RNMC delitos sexuales contra menores de edad vigente, Certificado de
antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion y Certificado de
Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloria General de la Republica.

10.- FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

El articulo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que: “son contratos estatales todos los actos
juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado, o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio
de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a continuacion:
numeral 3: Son contratos de prestacion de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad™".

La Ley 1150 de 2007 establece en su articulo 2° las modalidades de contratacion para las
Entidades Publicas, las cuales son: Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos
y Contratacion Directa, dentro de las causales para la seleccion de contratacién directa ha
establecido en su literal (h) la prestacién de servicios.

Igualmente, el Decreto 1082 de 2015, en su Articulo 2.2.1.2.1.4.9, establece que: ""Las Entidades
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario
que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto
debe dejar constancia escrita”.

Dado que lo pretendido es suscribir un contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion,
debera aplicarse la modalidad de contratacion directa.

Para Constancia se firma en Yumbo (Valle), a los Veintidos (22) dias del mes de Junio del
afio dos mil Veintitrés (2023).

AMILET MURCIA ROJAS
Gerente.
Elaboro: Area Juridica — RFRM — 01-22-06-2023 -
Aprobé: NANCY MAGNOLIA SANDOVAL - Subgerente Administrativa y Financiera S
IMDERTY
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