Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5067173
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 4:23:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	020-2023
Objeto del contrato	Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de la infraestructura de la entidad, incluyendo el suministro de materiales de construcción y acabados para la ejecución de las obras tal como se solicitan en las especificaciones técnicas
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(20/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/08/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HYDROCON

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 901401774

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HYDROCON SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HYDROCON SAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 6:23:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *alberto mario garzon wilches* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 7:57:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5067173_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 9/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(13/06/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5067173
Proveedor HYDROCON SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 17 No.1c-78
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección Calle 17 No.1c-78
Código postal 470001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 # 2-60 EDIFICIO BOLIVAR PISO 6 Y 7	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.5067173

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 32.100.782,36	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 23.954.971,31
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72152504	DEMOLICION PISO	130,04	M2	35.061,00	26.164,00	4.559.332,44	3.402.366,56
2	72152504	DEMOLICION ZOCALOS	74,34	ML	15.300,00	11.418,00	1.137.402,00	848.814,12
3	72152504	ASLISTADO PISOS	84,76	M2	38.307,00	28.586,00	3.246.901,32	2.422.949,36
4	72152504	SUMNISTRO E INSTALACION ZOCALO	5,61	ML	51.148,00	38.169,00	286.940,28	214.128,09
5	72152504	SUMNISTRO E INSTALACION TABLETA GRES	7,22	M2	118.086,00	88.121,00	852.580,92	636.233,62
6	72152504	SUMNISTRO E INSTALACION ZOCALO CERAMICA	74,74	ML	61.632,00	45.992,00	4.606.375,68	3.437.442,08
7	72152504	SUMNISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA	84,04	M2	113.120,00	84.415,00	9.506.604,80	7.094.236,60
8	72152504	SUMNISTRO E INSTALACION PISO CONCRETO	45,28	M2	67.164,00	50.121,00	3.041.185,92	2.269.478,88
9	72152001	SUMNISTRO E INSTALACION MUROS DRYWALL	10,00	M2	93.313,00	69.634,00	933.130,00	696.340,00
10	72152402	SUMNISTRO E INSTALACION PUERTAS	2,00	UN	1.965.164,50	1.466.491,00	3.930.329,00	2.932.982,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION.pdf	CARTA DE ACEPTACION.pdf	(detalle)
DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto alberto mario garzon will Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 72171963 Guardar y notificar

Supervisor ANDRES FELIPE FERG Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1084728036 Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	23.954.971,31
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	23.954.971,31

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	085	CDP	No validado	32.100.782 COP	32.100.782 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.100.782 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.100.782 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	084	Presupuestal (CDP)	-	No validado	23.954.971 COP	23.954.971 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 23.954.971 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 23.954.971 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -