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1. La descripción de la necesidad que el Municipio de Medellín pretende satisfacer con la
contratación:

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con
la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines
(...)".

En el mismo sentido, la Constitución Política de Colombia como norma suprema y
fundamental, ha establecido en su artículo 2 "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Decreto 883 de 2015 determinó el funcionamiento y definió la estructura administrativa del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para el cumplimiento de
la misión y visión, con base en ello ubicó a la Secretaría de Suministros y Servicios como
dependencia de apoyo del nivel central, cuyas responsabilidades principales son (I) gerenciar
la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en la Entidad, (II) realizar
el seguimiento, vigilancia y control al proceso contractual y (III) asegurar la administración
y mantenimiento de los bienes. Ahora bien, el decreto 863 de 2020 artículo 8 adecúa la
Estructura de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos,
dependencias y entidades descentralizadas. En dicho documento se faculta a la Secretaría
de Suministros y Servicios como dependencia de nivel central, cuya responsabilidad será
gerenciar la cadena de abastecimiento de los bienes y servicios requeridos en el Distrito
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación o, realizar el seguimiento, vigilancia y control
al proceso contractual, y asegurar la administración y mantenimiento de los bienes
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El Decreto 0834 de 2021 expedido por el Alcalde de Medellín "Por medio del cual se
expide el Decreto Único de delegaciones en materia contractual del municipio de Medellín;
y se dictan otras disposiciones complementarias" reitera que la Secretaría de Suministros y
Servicios, mantiene la competencia general en materia de contratación para realizar las
actividades y actuaciones en los procesos de contratación inherentes a las etapas de
planeación, selección y ejecución en sus componentes logístico, jurídico, administrativo,
financiero y contable, sin perjuicio de las delegaciones especiales que realice el Alcalde. Es
por lo anterior que la Secretaría de Suministros y Servicios realiza los procesos
contractuales de la Secretaría de Gestión y Control Territorial

A su vez, el 14 de julio de 2021 se promulgó el Acto Legislativo 01 de 2021, que
adicionó los artículos 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que
"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación". De acuerdo a lo anterior, a partir de la publicación de esta circular, todas las
dependencias del nivel central realizarán las actuaciones que, desde sus competencias,
contempladas en el Decreto 883 de 2015 (modificado por el Decreto 0863 de 2020), les
corresponda para hacer efectivo el cambio de nombre de la entidad territorial.

Ahora bien, La Secretaría de Gestión y Control Territorial, tiene dentro de sus funciones,
estipuladas en el numeral 18 del artículo 3455 del Decreto 883 de 2015; "Coordinar con
la Secretaría de Suministros y Servicios, la realización de los contratos necesarios para
obtener los bienes y servicios requeridos y ejercer la supervisión técnica de los mismos",
en atención a esta disposición y atendiendo la delegación conferida a la Secretaría de
Suministros y Servicios, los procesos contractuales por licitación pública de la Secretaría de
Gestión y Control Territorial son adelantados por la Secretaría de Suministros y Servicios.
Esto se ratifica en el Decreto 834 de 2021 en el que se mantiene la competencia general
en materia de contratación en las etapas de planeación, selección y ejecución en sus
componentes.

En el mismo Decreto 883 de 2015, en el artículo 345, se establece la función de
"Garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, con
calidad, cobertura y acceso, a todos los habitantes (...)"

Así mismo, en el Artículo 348 se establecen las siguientes funciones para la Subsecretaría
de Servicios Públicos:

"4. Adelantar las operaciones administrativas que sean necesarias para garantizar la
eficiente prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
gas y acceso de la población al uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en la jurisdicción del municipio de Medellín. (...)

19. Planear, presupuestar y coordinar las necesidades de dotación de equipamientos
identificando los requerimientos de infraestructura física requerida en materia de servicios
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públicos domiciliarios y no domiciliarios, en el marco del Plan de Desarrollo y su
articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial y sus instrumentos complementarios."

Por su parte el artículo 49 de la Constitución Política, determina que el agua potable es un
servicio público a cargo del Estado y en el artículo 365 dispone que los servicios públicos,
hace parte de los fines sociales del Estado, permitiendo el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

La Ley 142 de 1994 tiene contemplado dentro del Artículo 5 las competencias de los
Municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos:

#Artículo 5º: Competencia de los Municipios en cuanto a la prestación de los servicios
públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan
los concejos:

5.1 Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios
públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

5.7 Las demás que les asigne la ley.#

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 1994 corresponde al Distrito Especial
de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, asegurar la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en su jurisdicción.

Que de conformidad con el artículo 15 numeral 15.4 de la Ley 142 de 1994 define cuales
son las organizaciones autorizadas que podrán prestar servicios públicos en municipios
menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.

El Decreto 421 de 2000, reglamentario del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, autoriza a
las comunidades organizadas conformadas como personas jurídicas sin ánimo de lucro,
prestar los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en zonas
rurales y áreas urbanas específicas.

El artículo 32 de la Ley 142 de 1994: #Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley
dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de
servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los
derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley,
se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.# y #La regla precedente se
aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin
atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la
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naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.#

El artículo 39 de la Ley 142 de 1994 #Contratos especiales para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios#, reza que se autoriza la celebración de contratos
especiales, contratos innominados, bajo el régimen del derecho privado tal como lo
establece el artículo 32 de esta misma norma."

#Ley 142 de 1994. Articulo 39 numeral 39.3. Contratos de las entidades oficiales para
transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar
los servicios públicos; o concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera
de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; o para
permitir que uno o más usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que
las entidades oficiales estén prestando. (#.)#

En este sentido, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín ha
dado cumplimiento a sus funciones a través de diversas estrategias de ejecución, una de
ellas es apoyar a las comunidades rurales con inversiones directas en diseños,
construcción, ampliación o reposición de redes de sistemas de acueducto y alcantarillado.
Infraestructura que luego se entrega a través de un contrato de operación al prestador del
sector constituido por una comunidad organizada.

Por su parte, el Plan de Desarrollo #MEDELLÍN FUTURO# 2020 - 2023, plantea en la línea
estratégica 4, denominada ECOCIUDAD, el acceso a los servicios públicos domiciliarios con
calidad y cantidad en la zona rural del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín, aumentando la prestación del servicio de acueducto a 2.500 viviendas rurales
y el servicio de saneamiento básico a 2.500 viviendas rurales y además tiene la meta de
llegar al 95% de cobertura de acueducto y del 90% de cobertura en alcantarillado en la
zona rural.

Igualmente, el proyecto se contextualiza y va de la mano, con los Nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, para el año 2030, entre los
cuales se encuentra el: Objetivo 6: "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos".

Dentro de las metas planteadas para el Objetivo se tiene para el año 2030, lograr el
acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos y aumentar
sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer
frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que sufren
por la falta de este recurso natural.

Con el fin de aumentar los índices de cobertura en agua potable y saneamiento básico, la
Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Gestión y Control Territorial,
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Subsecretaría de Servicios Públicos, realiza las acciones encaminadas a extender los
servicios de Acueducto y Alcantarillado a las zonas urbana y rural del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Así las cosas y teniendo en cuenta que se adelanta el proceso de licitación pública No.
70007486 de 2023 para contratar la Construcción de obras de optimización de los
sistemas de acueducto y alcantarillado veredales de Medellín, se hace necesario llevar a
cabo un proceso para la contratación de una interventoría, el cual estará sujeto a la
adjudicación a dicho contrato que permita garantizar la adecuada ejecución de los recursos
reservados para tal fin de una manera responsable y organizada, que vigile el cumplimiento
de todas las obligaciones que se deriven de los pliegos de condiciones y que ejerza un
control integral en los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, ambientales y
financieros del contrato de obra.

Para cumplir con este objetivo, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, a través de la Secretaría de Suministros y Servicios requiere adelantar un proceso
de Concurso de Méritos para contratar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA) AL CONTRATO QUE TIENE
POR OBJETO, "Construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y
alcantarillado veredales de Medellín", la cual deberá ser contratada con personal
independiente de la entidad contratante y del contratista de obra, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La ejecución del contrato que se
celebre como resultado del presente proceso se encuentra sujeto a la adjudicación,
suscripción y legalización del contrato de obra, para lo cual se podrá, en caso de ser
necesario, ajustar el valor total del contrato y su plazo de ejecución. Adicionalmente
garantizará durante su ejecución hacer los correctivos necesarios, para que al momento del
vencimiento del contrato se reciban obras en buen estado y de excelente calidad.

Con la interventoría se pretende hacer cumplir todas las obligaciones que se deriven de los
términos de referencia del contrato de obra, y garantizar un control total de los aspectos
jurídicos, administrativos, técnicos, financieros y ambientales; que se deriven de este.

Las actividades a ejecutar objeto del contrato de obra que resulte de la adjudicación del
licitación pública con el objeto mencionado, demanda la presencia permanente de un equipo
interdisciplinario de profesionales, que realicen la interventoría mediante la supervisión
técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos, el logro de los resultados, el seguimiento del proceso
metodológico, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega satisfactoria de
la obra, a partir de la firma y perfeccionamiento de los contratos, hasta la liquidación
definitiva de los mismos, bajo la observancia de las disposiciones legales que para este
evento establecen las normas y principios del régimen de contratación.

El alcance del presente proceso de contratación será la interventoría a cuatro (4) lotes
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diferentes los cuales se relacionan a continuación, y su detalle se encuentra en el estudio
previo 35817:

· Lote 1: Ampliación las redes de distribución del Acueducto Piedras Blancas # Santa
Elena.

· Lote 2: Optimización del Acueducto Multiveredal Palmitas La China y ampliación de
cobertura hacia las veredas Volcana y Aldea Parte Baja.

· Lote 3: Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Vereda El
Llano # San Cristóbal.

· Lote 4: Optimización del Acueducto El Hato (construcción nueva aducción,
modernización de redes eléctricas en la PTAP) # San Cristóbal.

Las funciones de la Interventoría serán de carácter técnico, administrativo, financiero,
ambiental y jurídico, y están contenidas en el Manual de Interventoría del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, el cual se enmarca en los lineamientos de
Ley 80 de 1993 modificada en la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
Además de las disposiciones que sobre materia contractual expedida el Congreso de la
República, El Gobierno Nacional y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín.

De esta manera, el contratista de obra mejorará la eficiencia y la calidad del servicio
ofrecido.

Así mismo, las actividades que se desarrollen a través de este proceso de contratación
contribuirán con los siguientes logros:

- Continuar con la transformación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, enfatizando en el desarrollo social, las prioridades y acciones hacia
el logro de condiciones de accesibilidad y oportunidad que ofrece el desarrollo de proyectos
vinculados a la prestación del servicio de agua potable.

- Calidad y oportunidad en la prestación del servicio de acueducto que contribuya a la
intervención integral de los territorios rurales.

- Incremento de cobertura en el sector rural.

- Apoyo a las organizaciones comunitarias en la prestación eficiente del servicio público
domiciliario de acueducto.

- Acompañamiento social, importante para la aceptabilidad y socialización de los
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proyectos.

FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para satisfacer la
necesidad aquí descrita, requiere adelantar un proceso de contratación pública por
Concurso de Méritos para contratar una persona natural, jurídica o proponente plural (unión
temporal - consorcio), con idoneidad y experiencia, que permita contar con un consultor
especialista e idóneo en materia de interventoría que tienen como objetivo identificar,
planificar y realizar un control permanente sobre las obras por ejecutar y ejecutadas en
desarrollo del contrato a través de contratistas particulares, quien responderá por los
hechos y omisiones que le fueren imputables, lo anterior de conformidad con lo establecido
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Ahora bien, según las actividades objeto de interventoría, el presente proceso hace
referencia a una interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico, en tal sentido se dará aplicación a lo establecido en los pliegos y
documentos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de la Ley
2022 de 2020 y la resolución 333 de 2022 "Por la cual se adoptan los documentos tipo
para los procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de
obras públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico".

Proyecto:

La inversión para el desarrollo de este proyecto se encuentra matriculada en el BPIN con el
No. 2020050010381, bajo el proyecto 200236: Inversiones Estratégicas en Agua Potable
y Aguas Residuales.

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, y la
identificación del contrato a celebrar:

Objeto: 
Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Medellín

Códigos UNSPSC:
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Nivel Código Descripción

Clase 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

Clase 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

Clase C14 CATEGORIZACION MUNICIPIO DE MEDELLIN SERVICIOS
DE CONSULTORÍA

Origen de los Recursos:

Código Descripción

003 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Alcance del objeto: 

El alcance del objeto comprende la interventoría técnica, administrativa, financiera, y legal
del contrato de obra, producto de la licitación pública que tiene por objeto: a la
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLÍN; y que comprende las obras de construcción
de ampliación las redes de distribución del Acueducto Piedras Blancas en el Corregimiento
de Santa Elena, la optimización del Acueducto Multiveredal Palmitas La China y ampliación
de cobertura hacia las veredas Volcana y Aldea Parte Baja en el Corregimiento de San
Sebastián de Palmitas, la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de
la Vereda El Llano en el Corregimiento de San Cristóbal y la optimización del Acueducto El
Hato (construcción nueva aducción, modernización de redes eléctricas en la PTAP) en el
Corregimiento de San Cristobal.

En este sentido, se hace necesaria la contratación de una Interventoría idónea, con
conocimientos específicos, experiencia en Interventoría, que tenga disponibilidad de personal
(con el perfil y carga de trabajo requerido), capacidad técnica, y que cuente con la
logística necesaria para realizar el cumplimiento del objeto contractual y lograr la ejecución
del proyecto priorizado por la administración Distrital

Identificación del contrato a celebrar:

CM-Interventorías

Especificaciones esenciales: 

OBJETIVO GENERAL:

Realizar un acompañamiento integral durante el proceso de ejecución de la obra, con el fin
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de garantizar la calidad del proyecto y su correcto funcionamiento, para brindarle el acceso
a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la zona rural del Distrito de
Medellín.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Velar por el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de la comunidad, por
medio de la ejecución del objeto contractual de la obra.

2. Evaluar que cada uno de los objetivos, actividades y obligaciones contractuales se
cumplan mediante el control técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal, durante
la ejecución estableciendo su situación y nivel de cumplimiento en términos de pertinencia,
calidad y oportunidad, aplicando los correctivos necesarios.

3. Supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las
especificaciones técnicas, y las demás establecidas en el contrato de obra.

4. Detectar las situaciones que se presentan en el contrato que puedan constituir
incumplimiento parcial o total del servicio según lo que está establecido en el mismo,
informando y adelantando las acciones pertinentes de acuerdo a la normatividad legal
vigente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Ver Anexo: Anexo 1 - Anexo Técnico

Las Especificaciones Esenciales, Técnicas y Condiciones de Ejecución del contrato de
interventoría se presentan en el ANEXO 1 -ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA- adjunto, así
mismo, el contratista interventor deberá consultar y conocer las especificaciones del
contrato de obra objeto de interventoría establecidas en el pliego de condiciones y sus
documentos anexos.

# Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas exigidas en el contrato.
# Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores,
durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación.
# Seguimiento Financiero: El interventor realizara la verificación que se hace sobre las
inversiones, de acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y
efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades,
bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios.
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# Seguimiento Socio Ambiental: Realizar control y seguimiento al cumplimiento de todas
las obligaciones ambientales exigidas en la Guía de Manejo socio ambiental para la
construcción de obras de infraestructura en el Distrito Especial De Ciencia Tecnología e
Innovación de Medellín, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2014; en las normas vigentes,
en el pliego de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato
suscrito.
# Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución de este, dentro de los
cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los
contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato
inicialmente pactado.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley
80 de 1993 y 1474 de 2011.

El contrato de interventoría será vigilado por la Entidad de conformidad con lo establecido
en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA
PROPUESTA TÉCNICA:

1. REQUISITOS HABILITANTES:

Son requisitos habilitantes de orden técnico:

I. La Experiencia Del Proponente

II. La Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable).

Para determinar y justificar las condiciones mínimas de experiencia del proponente y La
Experiencia y Formación Académica del Equipo de Trabajo (personal clave evaluable), la
Entidad tomo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las disposiciones de Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar los
requisitos habilitantes, según la cual exige que la experiencia sea adecuada y proporcional
con el objeto y alcance del contrato, para el caso particular, de acuerdo con el alcance del
contrato objeto de interventoría, así como las actividades y especificaciones establecidas en
el presupuesto oficial de la obra, el proyecto está relacionado directamente con
interventoría a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y
alcantarillado veredales de Medellín.

2. Las consideraciones de pliegos tipo de interventoría de infraestructura de agua potable y
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saneamiento basico definidos en la "Matriz 1 # Experiencia" y "Matriz 4 # lineamientos del
personal", para ello tomando en cuenta la necesidad de definir la categoría de los
profesiones y el nivel de complejidad del proyecto, se realizó un análisis multi-criterio en el
que se analizaron diversas variables técnicas del proyecto objeto de interventoría, relativas
a condiciones de ejecución, nivel de complejidad según tipo de obra y aspectos del manejo
socio-ambiental y afectación a la movilidad.

3. El estudio del sector donde se realiza un análisis de los procesos similares adelantados
por la Entidad y las particularidades de la oferta y la demanda, que como se puede
evidenciar en el estudio de sector da cuenta de las condiciones de este tipo de procesos,
el número de procesos similares que ha adelantado la Entidad, los partícipes en estos
procesos y los posibles oferentes para nuevos procesos.

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

EXPERIENCIA GENERAL HABILITANTE DEL PROPONENTE:

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

De acuerdo con las actividades del contrato que están relacionadas con la "1.
INTERVENTORÍA A OBRAS DE ACUEDUCTOS" y "4. INTERVENTORÍA A OBRAS PARA
PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales)", el valor del contrato que se encuentra entre 501 y 1.000 SMMLV, los
proponentes deberán acreditar la experiencia que se indica en la "Matriz 1 - Experiencia",
para las actividades a contratar y que se clasifican de la siguiente manera:

ACTIVIDAD PRINCIPAL

1.1 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS
Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

Interventoría A Proyectos Que Correspondan O Hayan Contenido Actividades De:
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS.

Experiencia específica obligatoria:
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Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
contar con la interventoría a un proyecto con una longitud de tubería equivalente al 50%
de la longitud total establecida en el presente proceso de selección (longitud total 7343
metros) y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como
mismas condiciones técnicas la instalación según el tipo de tubería: PVC, HD, PEAD, GRP,
ACCP, otras) el cual corresponde a Tubería PEAD o PVC y cuyo diámetro principal, o más
representativo, se encuentre entre el siguiente rango 20 mm a 200 mm.

Experiencia específica adicional:

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe
acreditar la interventoría a un proyecto en zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual
entiéndase una zona de difícil acceso como aquella donde el transporte debe ser realizado
de forma fluvial o aérea para su ejecución.

ACTIVIDAD SECUNDARIA

4.4 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O
ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE
PTAR Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS

Que hayan contenido la ejecución de:

Experiencia General:

Interventoría A Proyectos Que Correspondan O Hayan Contenido Actividades De:
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O
ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE
ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO.

Ver Anexo Matriz 1 # Experiencia.

El Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para la
evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia.

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.
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En caso de que el Proponente persona natural o jurídica pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera
conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujeres, de
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6)
contratos.

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la
Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas.

Ver numeral "10.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE."

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL #CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS#

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

NIVEL CÓDIGO  DESCRIPCIÓN

CLASE 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CLASE 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios
ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones
para cada uno de los contratos aportados para demostrar la experiencia requerida. En el
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el
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representante legal del Proponente deberá incluirlos en el #Formato 3 # Experiencia.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar la experiencia
están definidas en el pliego y documentos tipo para los procesos de selección de
interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico,
expedidos por Colombia Compra Eficiente.

1.3. EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave
evaluable)

Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los
perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que
conformen la propuesta.

En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente deberá cumplir
las siguientes reglas:

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el #Formato 8 -
Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del personal clave
evaluable#, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás
señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos anexos.

II. El #Formato 8 # Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia
del personal clave evaluable# debe suscribirlo el Proponente persona natural, representante
legal de la persona jurídica o representante del Proponente Plural.

NOTA: El proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta
documentos soporte, hojas de vida ni certificaciones de los profesionales y del equipo de
trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados para la ejecución
del contrato.

1.4. OFERTA ECONÓMICA

Los proponentes deberán formular la oferta económica de acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego y documentos tipo, así como las definidas por la Entidad en el
Formulario de oferta económica.

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido
de la corrección aritmética.

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de
la interventoría de obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACION DE PUNTAJE

El presente proceso corresponde a una interventoría de obra pública de infraestructura de
Agua Potable y Saneamiento Básico, los criterios de evaluación que se aplican al presente
proceso son los que están definidas en el pliego y documentos tipo para los procesos de
selección de interventoría de obra pública de infraestructura de Agua Potable y
Saneamiento Básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente, en razón a ello la entidad
calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluación y puntajes:

Concepto Puntaje máximo

Experiencia del Proponente 67.5
Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculación de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25
Mipyme 0.25
TOTAL 100

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR OBRAS INCONCLUSAS:

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de
la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.

Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2)
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del
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incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

La reducción del puntaje antes señalado no se materializará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

El desglose de la metodología de asignación de puntaje se encuentra en el documento base
de pliego de condiciones.

REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR MULTAS

El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, señala que las entidades estatales deberán:

(#) reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento
(2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de
la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio
de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situación anterior.

Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control
jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan (#).

En este orden, es obligación de la entidad aplicar este precepto legal. En consecuencia, se
reducirá el puntaje correspondiente a los proponentes que se encuentren en la situación
descrita en la precitada norma.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín evaluará las propuestas
conforme a los siguientes criterios:

2.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE:

A partir del promedio de los contratos válidos aportados para acreditar la experiencia
habilitante, expresados en SMMLV, se asignará un puntaje máximo de SESENTA Y SIETE
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PUNTO CINCO (67,5) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en
forma aleatoria para la ponderación de la experiencia del proponente:

1. Mediana con valor absoluto
2. Media geométrica
3. Media aritmética alta

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
experiencia del proponente están definidas en el pliego y documentos tipo para los
procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

2.2 EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa con el
diligenciamiento del #Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del personal
clave evaluable que se publica con el pliego tipo, a acreditar cada uno de los integrantes
que conforman el personal clave evaluable:

i) Un (1) Director de interventoría
ii) Cuatro (4) Residentes de Interventoría

de conformidad con lo establecido en la #Matriz 4 # Lineamientos del personal clave
evaluable.

La asignación de puntaje relacionada con el #Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)#
se realizará de la siguiente manera:

Criterio de evaluación Puntaje
Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5
Formación académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio
equipo de trabajo (personal clave evaluable) están definidas en el pliego y documentos tipo
para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente

2.3 FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento
del #Formato 12 # Factor de sostenibilidad#, a presentar sus entregables (comunicaciones,
informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), siempre que

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia:

12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 35818

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 17 de 42



aplique, en impresión a doble cara, asimismo, utilizando papel que cuente con: (i) el
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual manera, y
cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
factor de sostenibilidad se encuentran definidas en el pliego y documentos tipo para los
procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

2.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por:

i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente
nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el
puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional son los siguientes:

Concepto                                                                              
Puntaje
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional            20
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5

2.4.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, en todos los
casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se
comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 40% del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
Apoyo a la Industria Nacional están definidas en el pliego y documentos tipo para los
procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

2.5. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas
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con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
vinculación de personas con discapacidad están definidas en el pliego y documentos tipo
para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

2.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio
nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082
de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
emprendimiento y empresas de mujeres están definidas en el pliego y documentos tipo
para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

2.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Las consideraciones y especificaciones particulares para acreditar y evaluar el criterio de
emprendimiento y empresas de mujeres están definidas en el pliego y documentos tipo
para los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico, expedidos por Colombia Compra Eficiente.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES 

El Contratista se obliga para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
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Medellín a:

1. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos,
pliegos de condiciones, anexos técnicos y demás información asociada al proyecto a vigilar,
en igual medida, cumplir con las obligaciones requeridas de conformidad con el estudio
previo, las especificaciones técnicas y la propuesta presentada.
2. Garantizar la permanencia durante la ejecución del contrato del recurso humano
solicitado en los pliegos de condiciones, comprometiéndose a reemplazar a quienes se
retiren de sus cargos con personal que cumpla con los mismos perfiles o superiores.
3. Exigir al Contratista ejecutor de la obra, la ejecución idónea y oportuna del contrato.
4. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.
5. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
6. Entregar al Supervisor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, cinco (5) días hábiles antes de aprobar el acta de pago parcial, toda la
información y la toma de decisiones que conllevan a implementar la mejor medida, esto en
concordancia con el buen manejo del recurso Distrital.
7. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y
eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
8. Llevar y mantener actualizados toda la documentación correspondiente al manejo del
contrato en original; el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín,
en cualquier momento, puede ir a revisar y pedir la documentación que se requiera.
9. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista
de obra.
10. Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, las reclamaciones que presente el contratista
de obra.
11. Prestar apoyo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para
resolver las solicitudes del contratista de obra.
12. Informar oportunamente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado,
que puede dar lugar al trámite de imposición de multas o sanciones respectivas, si hubiere
lugar a ello, y emitir los conceptos y preservar la información que le sea solicitada para
este.
13. Apoyar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en todos
los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la interventoría.
14. Contribuir con la liquidación del contrato de obra que vigila y allegar los documentos
que se requieran para la misma. Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de
terminación del contrato de obra que vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá
verificar que el contratista haya ampliado la vigencia de la garantía única para el amparo y
Cumplimiento, por 24 meses más, o en su defecto requerirlo para ello.
15. Adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los salarios,
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prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores utilizados en la ejecución de la
obra, de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto; deberá
presentar una carta expedida por el revisor fiscal, certificando el pago de los mismos.
16. Verificar que el Contratista de obra pague todos los impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se
establezcan durante el período contractual.
17. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y reglamentaciones que
sean expedidas por las autoridades nacionales y municipales competentes.
18. Verificar que el Contratista de obra mantenga libre al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín de cualquier daño o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros y que deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.
19. Verificar y avisar por escrito al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín sobre las conductas del Contratista de obra que constituyan incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones. En este aviso se relatarán los hechos y se propondrá la
aplicación de multas o sanciones respectivas, si hubiere lugar a ello, con sujeción a los
términos del Contrato de obra.
20. Solicitar por escrito la intervención del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín cuando existan diferencias entre la Interventoría y el Contratista de
obra, y éstas no puedan ser resueltas directamente entre las partes.
21. Poner en conocimiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga, adición o el vencimiento del
contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de
solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a
juicio del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín la determinación
final.
22. Atender las reclamaciones presentadas por el Contratista de obra con su evaluación,
soporte, concepto y recomendaciones.
23. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas, para las cuales sea previamente
convocado.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

1. Presentar las hojas de vida con todos los soportes del personal mínimo requerido,
dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la marcación de inicio del contrato en la
plataforma transaccional SECOP II por parte del supervisor.
2. Mantener durante la ejecución del contrato, al cual le realizará interventoría, el personal
profesional requerido en el Anexo Técnico y Pliego de Condiciones, siempre que se cuente
con la aprobación previa del perfil y experiencia por parte del Supervisor del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
3. Presentar al Supervisor delegado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del
contrato, la siguiente documentación, como requisito previo para el inicio del contrato:
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programa de trabajo de la interventoría y afiliación al a seguridad social y parafiscales.
4. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del
contrato las condiciones técnicas, ambientales, sociales, jurídicas, logísticas, económicas y
financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de
obra.
5. Suscribir con el Contratista de obra y los vecinos de la obra, un acta de vecindad,
haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio y las construcciones y
amueblamientos aledaños a éste.
6. Presentar los informes de interventoría de acuerdo con las exigencias contenidas en el
Manual del Contratación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín vigente.
7. Verificar que el Contratista de la obra adquiera los materiales y elementos necesarios
para la ejecución de las obras de conformidad con el contrato suscrito.
8. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales, acorde con las
especificaciones establecidas en el contrato de obra.
9. Verificar que el Contratista de obra cumpla con el programa de trabajo aprobado para la
ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
10. Verificar que, durante el término de la Interventoría, el contratista de obra mantenga el
personal, equipo, herramientas y materiales idóneos y suficientes para la ejecución oportuna
de los trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato de obra.
11. Verificar que el personal contratado por el Contratista de obra sea idóneo para la
debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual, y que a este personal le sean
reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones sociales y
contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislación aplicable.
12. Verificar que el Contratista de obra cuente con los permisos, licencias o autorizaciones
a que haya lugar para la ejecución del Contrato de obra, incluidos aquellos necesarios para
la utilización del espacio público.
13. Validar por medio de certificación escrita, las obras a pagar en cada acta de obra
ejecutada, con el respaldo de las actas de cambio de obra, si es el caso, y las memorias
de cada ítem a pagar.
14. Presentar, al Supervisor del contrato de Interventoría designado por el Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes, un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe de
avance físico y financiero de las obras.
Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con relación al desarrollo de la
Interventoría y el contrato de obra.
15. En el caso de asesorías especializadas realizas por la interventoría, se consultará
previamente con el coordinador el resultado de las mismas, realizando el análisis técnico y
económico del resultado de la misma para el proyecto.
16 Diseñar, implementar y mantener la organización de la Interventoría y definir las líneas
de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades del proyecto.
17. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su
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propia gestión interventora.
18. Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de
construcción propuestos por el Contratista de obra para la realización de la obra.
19. Estudiar las modificaciones y ajustes tanto en el número como en la capacidad o
potencia de los equipos de construcción a utilizar por el Contratista de las obras civiles, y
recomendar los ajustes que considere necesarios para el logro de los plazos
preestablecidos.
20. Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por el Contratista de obra,
antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, verificar que
se ejecuten todos los trabajos con las especificaciones de construcción exigidas.
21. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar la
construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la aprobación previa del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y con la suficiente
autoridad para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos
preestablecidos.
22. Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los
trabajos objeto de la Interventoría, y de esta manera hacerlos coherentes con los objetivos
del proyecto.
23. Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y
oportuno desempeño de las funciones de la Interventoría.
24. Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago, y presentar al
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín las actas elaboradas y
revisadas.
25. Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de
todo el personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal.
26. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de
selección, siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el
efecto, el contratista deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo
vigente.
27. Verificar, durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra mantenga en su
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención
del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido
puntaje por dicha calificación.
28. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del pago de salarios /
honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias.
29. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, la condición referida en su
propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres, siempre y cuando la
hubiere acreditado en la presentación de la propuesta.
30. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora
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durante la ejecución del contrato.
31. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que
cumpla las normas nacionales y municipales en materia de archivo.
32. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST): El contratista debe
cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312
de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Esta obligación será verificada por el supervisor del contrato, con los siguientes
documentos:
-La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los
resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones
que están expresas en el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, las cuales serán
verificadas por el supervisor, según sea el caso.
-Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en
curso.
-En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el
supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de
entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que
están prestando sus servicios en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser
revisada en cada pago.
33. El contratista deberá presentar el certificado y/o constancia de la autoevaluación de
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE
MEDELLÍN:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratación.
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en
la Cláusula 8 del presente contrato.
3. Verificar que el contratista presente las hojas de vida con todos los soportes del
personal mínimo requerido, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la marcación
de inicio del contrato en la plataforma transaccional SECOP II.
4. Aportar la información que posea el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín y que sea útil para el desarrollo del proyecto, de conformidad con
los términos del presente documento.
5. Designar el supervisor(a), responsable del contrato que servirá de enlace entre el
Contratista y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en lo que
al desarrollo del mismo se refiere, de manera que se puedan articular las acciones
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municipales para su desarrollo integral.
6. Participar del Comité Técnico de Dirección del Contrato para acompañar el desarrollo del
mismo y para entregar las recomendaciones que sean necesarias con el fin de maximizar
los logros planteados.
7. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones pertinentes que el contratista le
formule en la ejecución del contrato.
8. Decidir oportunamente los aspectos técnicos, jurídicos y económicos que requiera el
contratista de obra, para la ejecución del contrato.
9. Emitir la orden de iniciación y liquidación del contrato, así como también suscribir todos
los documentos necesarios para el cabal cumplimiento de las obligaciones y agilidad en el
proceso de puesta en marcha del contrato.
10. Evaluar mensualmente los avances y cumplimiento del contrato.
11. Realizar los pagos con la periodicidad y forma establecida contractualmente.
12. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
13. El supervisor del contrato deberá verificar durante la ejecución del contrato, que el
contratista de interventoría mantenga en su planta de personal el número de trabajadores
con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional en la calificación de la
oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por este concepto.
14. Verificar que el contratista mantenga durante el tiempo de ejecución del contrato, la
condición referida en su propuesta con respecto al emprendimiento y empresas de mujeres,
siempre y cuando la hubiere acreditado en la presentación de la propuesta.
15. Velar por el Cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de
2015, la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista.
15. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de
cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento

Se aclara, además, que el supervisor designado por el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín para hacerle seguimiento y control a este contrato
procederá a liquidar el contrato de Interventoría, una vez se haya liquidado el contrato de
obra por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la
ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 
El numeral 3° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 <Numeral modificado por el artículo
219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> establece: Corresponde a la
modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán
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utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la
conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública,
permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que se
entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia pública de conformación
de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad
intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos
procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en
forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado <sic>

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos
procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en
forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado

Para el presente proceso de contratación, dada la naturaleza del bien y/o servicio requerido,
se debe acudir a la modalidad de concurso de mérito, reglada por el Decreto 399 de 2021
artículo 2 que Modificó del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y artículo 32 numeral 2 de
la Ley 80 de 1993.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad, contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la función administrativa, así mismo se dará aplicación al contenido de la Ley 2022
del 22 de julio de 2020 que modificó el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 y  Resolución
No. 333 del 27 de julio de 2022 #Por la cual se adoptan los documentos tipo para los
procesos de selección de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras
públicas de infraestructura de agua potable y saneamiento básico#.

NO LIMITADO A MIPYMES.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 Articulo 5 que modifico los
artículos  2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 el
proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a Mipyme, toda vez que el
presupuesto oficial establecido supera el umbral fijado de US $125.000 de acuerdo con el
decreto citado, y que según la tasa declarada por MinCIT en Colombia se fija en la suma
de $457.297.264.

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía,
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que
rigen la función administrativa

ACUERDOS COMERCIALES
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El Artículo 2.2.1.2.4.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece, cuando un proceso de
contratación está cobijado por uno o varios Acuerdos o Tratados Internacionales en materia
comercial, que se debe ajustar el cronograma a los plazos establecidos en ellos.

Para establecer si el presente proceso de contratación se encuentra cubierto por un
Acuerdo o Tratado Internacional en materia comercial, se acudió al Manual para el Manejo
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Agencia Nacional
para la Contratación Pública Colombia Compra Eficiente; se halló que para el presente
proceso de contratación aplica los Acuerdos suscritos entre Triángulo del Norte (únicamente
con Guatemala) y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.

Integrantes del Comité Estructurador Evaluador Contractual (CEEC)

ROL JURIDICO: Katherine Arias Vélez
ROL LOGISTICO: Jazmin Ruiz
ROL TÉCNICO: Diego Acosta

Necesidad No.  49896 aprobada mediante acta 22 del 14 de marzo de 2023

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, indicando
con precisión las variables consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para la entidad asociados a la
realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato.

El presupuesto oficial asciende a MIL MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS UN PESOS
M.L ($1.000.090.701) incluido IVA

Para establecer el presupuesto oficial en contratos de CONSULTORÍA # INTERVENTORÍA,
la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín se acoge a lo descrito en la "Guía metodológica y modelo para el
cálculo del factor Multiplicador en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín", establecida mediante resolución No. SSS201950067862 del 26 de julio de
2019, en la cual se estable la forma como debe calcularse los costos directos e indirectos
que permita determinar la remuneración del contrato de consultoría, incluyendo los
siguientes componentes y subcomponentes:

Costos Directos:
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· Personal del consultor o Interventor.

Otros Costos Directos:

Son los originados como producto de la ejecución del contrato, distintos a los costos de
personal, costos administrativos, operativos y financieros, que tiene la organización del
consultor para poder ofrecer sus servicios, dentro de estos los más representativos son los
relacionados con:

· Transporte
· Costos de Oficina
· Papelería
· Asesorías Especializadas
· Ensayos, pruebas o inspecciones
· Entre otros

Factor multiplicador:

Factor que se obtiene a partir de la sumatoria de la estimación de los costos indirectos
que se mencionan a continuación, el cual es aplicado a los Costos Directos del contrato.

· Prestaciones sociales
· Costos indirectos (administrativos, operativos y financieros, que tiene la organización
del consultor para poder ofrecer sus servicios)
· Honorarios o Utilidad
· Impuestos y otras contribuciones

La Metodología para determinar el presupuesto consiste en afectar los sueldos del equipo
de trabajo por el FACTOR MULTIPLICADOR.

El costo obtenido anteriormente se suma al total de "Otros Costos Directos" y se afecta
por el impuesto al valor Agregado IVA; finalmente, a este último se adiciona el costo
estimado para las pólizas, obteniendo así el valor total del contrato.

La guía mencionada establecida por la Entidad, relaciona los conceptos de pago que se
deben tener en cuenta en el Proceso de Consultoría y sugiere las tarifas para algunos de
ellos.

Los salarios que se establecen para el equipo de trabajo, responden a una valoración de
los costos en el mercado laboral para los perfiles de los profesionales dependiendo de su
formación y experiencia. Los mismos son actualizados año tras año, según la variación del
IPC.
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Para el factor prestacional, además de las prestaciones legales correspondientes, se
consideró la exoneración a la que hace referencia el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y
el artículo 114-1 Estatuto Tributario. Esto, de acuerdo con el histórico de participantes de
procesos similares de la Secretaría de Infraestructura, del cual se concluye que las
empresas que participan regularmente se encuentran exoneradas del aporte a la seguridad
social en SALUD, SENA e ICBF.

Para los "Otros Costos directos" se toma en cuenta los valores establecidos en el
instructivo del factor multiplicador que se actualiza permanentemente, de acuerdo con los
precios del mercado y la variación del IPC. Los costos que no se encuentran allí definidos
son objeto de un estudio del mercado para definir su valor en el presupuesto oficial y, en
general, responden a auxilios o valores estimados cuyo pago pueden corresponder a alguna
de las siguientes formas:

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografías, videos e informes. Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados
en la propuesta económica.

Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

No obstante lo anterior, el monto de los pagos estará sujeto a la ejecución efectiva en el
mes de pago correspondiente.

En todo caso, los otros costos directos siempre están ajustados a los precios de mercado.

Para atender los sobrecostos originados en un hecho exógeno a las partes, que pueden
alterar en forma extraordinaria y anormal la ecuación financiera del contrato, y que no son
razonablemente previsible por las partes contratantes, la entidad cuenta con el Comité de
Reclamaciones Contractuales del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín.

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia:

12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 35818

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 29 de 42



departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales,
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente
seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

· Impuesto al Valor Agregado IVA: Correspondiente al 19% del valor total del contrato.

· Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

· Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor
total del contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115
del Estatuto Tributario.

· Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al milaje
establecido, según su actividad, en el artículo 66 del Acuerdo Municipal 66 de 2017.

· Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% del valor total del contrato antes de IVA,
de conformidad con el Acuerdo Municipal 066 del 20 de noviembre de 2017.

· Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de
conformidad con el Acuerdo Municipal 018 del 30 de noviembre de 2020.

En todo caso, corresponde a EL CONTRATISTA sufragar todos los impuestos que le
correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

FORMA DE PAGO:

El Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín, pagará parcialmente el valor del
contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado
y efectivamente empleado durante la ejecución del contrato de estudios y diseños,
afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el reembolso contra factura, de otros
costos directos asociados, previa presentación de la respectiva acta de costos, e informe
detallado con el avance de las actividades con el visto bueno del supervisor por parte de
la Administración Distrital.

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes
en que se ejecutaron estudios y diseños, acompañadas de la respectiva factura de venta,
en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas
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fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe
corresponder al mes de su elaboración, y en ella constar el número del contrato, el
concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el
nombre del supervisor.

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las
directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de
dichos documentos en la Unidad de Contaduría.

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el consultor deberá
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.).

Las actas de pago con sus soportes y la respectiva factura de venta, deben ser
presentadas al supervisor para su revisión y aprobación cinco (5) días hábiles antes del
cierre de facturación del Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín (Según
cronograma de la Secretaría de Hacienda), si no se cumple con los productos y se vence
el plazo de entrega de facturación a contabilidad, quedará para el mes siguiente, sin que
se genere un incumplimiento por parte del Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de
Medellín.

Una vez se dé inicio al contrato de interventoría, el supervisor, teniendo en cuenta los
tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturación que tiene el Distrito Especial
de Ciencia y Tecnología de Medellín Secretaría de Hacienda, pactarán el cronograma de
entrega y revisión de los documentos requeridos para el pago de las facturas.

EL CONTRATISTA de interventoría entregará según el caso, debidamente diligenciado y
para cada pago, el Archivo de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para
cada pago.

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe
tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que
se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el
presupuesto oficial.

Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista.
Para su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre
la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e
informes.
Su pago se realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.
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Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros.
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica.

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la
siguiente información:

1. Archivo Reporte Control de actividades ejecutadas durante el periodo de cobro.
2. Informe de interventoría.
3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo
de Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia
electrónica de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los
periodos de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación
directa con la ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del
valor total del contrato de interventoría y se cancelará una vez el Contratista entregue al
Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín:

1. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista de
interventoría le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y
salvo por todo concepto con él.
3. El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Secretaría de
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor.
4. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.
5. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como las actas de pago,
reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.
6. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.
7. El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Distrito Especial de
Ciencia y Tecnología de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio
digital. (Cuando aplique)
8. El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a
satisfacción de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los
contratos de obra, cuando ello aplique.
9. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría.
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10. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.

Para el pago deberá aportar:

a) El recibo a satisfacción, por parte del supervisor, de los servicios prestados.
b) Deberán entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas
de conformidad con las especificaciones técnicas de la oferta y la propuesta presentada.
c) Constancia de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscal en caso de
que aplique este último.
d) Factura con todos los soportes de ley.

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más
favorable.

De conformidad con el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 que establece:

"En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica
del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de
consultores."

De igual forma se verificarán los requisitos habilitantes, los cuales son la aptitud del
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos
a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Para ello se tendrá en
cuenta lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones que al respecto indica la
Agencia Nacional para la Contratación #Colombia Compra Eficiente-, esto es, se verificará
la capacidad jurídica, capacidad financiera y la capacidad organizacional del proponente.

TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0001 Carta de presentación de la
propuesta

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

FORMATO

JURIDICA 0002 Acta de conformación de la Unión
Temporal, Consorcios u otra

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO EN
CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0003 Autorización de la junta o asamblea
de socios

EN CASO DE
APLICAR

JURIDICA 0004 Certificación del pago de
parafiscales y aportes a la seguri

DILIGENCIAR Y
FIRMAR
FORMATO,
SUSCRITO POR
EL REVISOR
FISCAL O
REPRESENTANT
E LEGAL
SEGÚN
APLIQUE

JURIDICA 0005 Certificación Responsabilidad Fiscal SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0007 Certificado de antecedentes
disciplinarios

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0008 Certificado de Existencia y
Representación Legal

CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0010 Garantía de seriedad de la propuesta DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

JURIDICA 0013 Cédula de Ciudadanía APORTAR EN
CASO DE SER
PERSONA
NATURAL

JURIDICA 0015 Certificado antecedentes judiciales SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0019 Aval ingeniero de la propuesta DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0026 Fotocopia cédula ciudadanía
representante legal

APORTAR
COPIA LEGIBLE

JURIDICA 0033 Inscripción Registro Único de
Proponentes - RUP

APORTAR
COPIA LEGIBLE
Y EN FIRME
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
MAYOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

JURIDICA 0042 Sistema Registro Nacional de
Medidas Correctivas RNMC

SERÁ
VERIFICADO
POR LA
ENTIDAD

JURIDICA 0047 Fotocopia Tarjeta Profesional de
Revisor Fiscal

CUANDO
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LO DESCRITO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

JURIDICA 0048 Certificado de la Junta Central de
Contadores

CUANDO
APLIQUE DE
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

ACUERDO CON
LO DESCRITO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

TECNICA 0007 Propuesta económica DE ACUERDO
CON LO
DESCRITO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

TECNICA 0024 Certificados de experiencia DE ACUERDO
CON LO
DESCRITO EN
EL PLIEGO DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0006 Índice de liquidez igual o superior a SEGÚN
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0008 Índice de endeudamiento igual o
inferior a

SEGÚN
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0015 Capital de trabajo  igual o superior
a

DE ACUERDO
CON LO
ESTABLECIDO
EN EL PLIEGO
DE
CONDICIONES

LOGISTICA 0027 Razón de cobertura de intereses SEGÚN
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LA MATRIZ 2

LOGISTICA 0028 Rentabilidad del Patrimonio SEGÚN
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LA MATRIZ 2
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TIPO
REQUISITO

REQUISITO DESCRIPCIÓN REQUERIDO

LOGISTICA 0029 Rentabilidad del Activo SEGÚN
APLIQUE DE
ACUERDO CON
LA MATRIZ 2

JURIDICA 0020 Registro Mercantil EN CASO DE
REQUERIRSE
CON FECHA DE
EXPEDICIÓN NO
SUPERIOR A 30
DÍAS
CALENDARIO

TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0003 Experiencia especifica del
proponente

EXPERIENCIA
DEL
PROPONENT
E

 67,5 PUNT

CALIDAD 0005 Formación y experiencia de los
profesionales

EQUIPO DE
TRABAJO
(PERSONAL
CLAVE
EVALUABLE)

 10 PUNTOS

CALIDAD FACTOR DE
SOSTENIBILI
DAD

  1 PUNTOS

CALIDAD 0017 Estímulo a la industria
nacional colombiana

APOYO A
LA
INDUSTRIA
NACIONAL

 20 PUNTOS

CALIDAD 0061 Personal con discapacidad (1%
establecido Decreto
392_2018)

PERSONAL
CON
DISCAPACID
AD

  1 PUNTOS

CALIDAD 0079 Emprendimientos y empresas
de mujeres

0,25 PUNTO

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia:

12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 35818

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 37 de 42



TIPO
CRITERIO

CRITERIO DESCRIPCIÓN REQUERIDO PUNTAJE
MÁX

CALIDAD 0080 Calidad de Mipymes 0,25 PUNTO

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

RIESGO  DESCRIPCIÓN  ESTIMACIÓN  ASIGNACIÓN

 0099 Véase análisis de riesgos
adjunto

 

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garantizan las
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar:

 AMPARO  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE  DUR.ADIC.  PERIODO

 0005 CUMPLIMIENTO    10,00  6  MESES

 0002 CALIDAD DEL SERVICIO    10,00  5  AÑOS

 0008 PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES

    5,00  3  AÑOS

8. Elementos descriptivos del  Contrato a celebrar

Bien o servicio objeto del contrato:

Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Medellín

Valor estimado del contrato (valor del presupuesto oficial):

$ 1.000.090.701

Forma de pago (incluyendo el anticipo o pago anticipado en caso de que se requiera):

Pago Parcial

Supervisión o Interventoría: 
El seguimiento y control de la ejecución  del contrato resultante de este proceso se
realizará según lo estipulado en el plan, así:
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Clase : Supervisión
Tipo : B

DESIGNACION COMPONENTE IDENTIFICACION NOMBRE E-MAIL

Supervisor TODOS 70515312 ACOSTA BETANCUR DIEGO

ALBERTO

diego.acosta@medellin.gov.co

Apoyo SUPLENTE 71725016 DIAZ MENESES DIEGO MARIO diegom.diaz@medellin.gov.co

Lugar de Ejecución (Sitio de entrega de los bienes o servicios):

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Duración o Plazo de ejecución del contrato:

165.0 Días Calendario

Multas:

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a
partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al
cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

En caso de que el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A # Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional# Incumplir la obligación de vincular a la
ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40 %), de personal
colombiano, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.

En caso de que el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, Incumplir la obligación de vincular como
mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el
cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de
incumplimiento.

Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causarán las siguientes multas:

Causales:

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia:

12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 35818

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 39 de 42



1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías,
en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula diecisiete (17), de acuerdo con
el contrato o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento.
3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando
sean razonables en función de la información exigida, se causará una multa equivalente al
0.5% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de
atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfacción del supervisor.
4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se
causará una multa diaria equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de
trabajo discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato,
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por
componentes en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una
multa equivalente a 0.5% del valor del contrato.
7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una
multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del
supervisor, al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato
9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el
nuevo personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación
académica mínimas y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el
proponente, so pena de una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.
10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno
o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa
equivalente a 0.5 salarios mínimos diarios, por cada día calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligación.
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos
previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de
cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones
que emanen del mismo, amén de la obligación incumplida.

Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual
vigente, será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que
lo declara.

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas.

Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el
monto de las sanciones no podrá ser superior al 5% de la totalidad del contrato.

Cláusula Penal Pecuniaria:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de 3 días
hábiles días hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al
vencimiento del plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su
cargo contraídas en virtud del contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma
equivalente al 5% del valor total del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios,
sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en los términos
del artículo 1600 del Código Civil.
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Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas
por el Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Interventor.

Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o
de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Plan de Desarrollo:

_________________________________
Katherine Arias Velez
Profesional Universitario - Jurídico

_________________________________
Diego Alberto Acosta Betancur
Técnico

_________________________________
JAZMIN ALEXANDRA RUIZ RIVERA
Contratista - Logístico

Versión.
3

Fecha Entrada en
Vigencia:

12/JUL/2013

Código: FO-ADQU-001 Formato

FO-ADQU Estudios Previos

Documento Número: 35818

Centro Administrativo Municipal - CAM  - Calle 44 Nro 52-165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co
MEDELLIN - Colombia

 Página 42 de 42


