Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5076698
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(13/06/2023 7:05:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SS-CDCVI-710-2023
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá para la REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el contexto de redes de servicios de salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad de los servicios a la población cundinamarquesa y en su equili
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	48 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(28/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/06/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ

COLOMBIA, Fusagasugá
Número de documento 890680025

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO- ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ*
Fecha de aprobación: *14/06/2023 11:10:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EFRAIN FERNANDEZ OTALORA*
Fecha de aprobación: *14/06/2023 12:54:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5076698_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5076698
Proveedor ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 51 53
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 26 51 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.53 – 73	COLOMBIA > Cundinamarca > Fusagasugá

1 CO1.PCCNTR.5076698

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
231.944.342.239,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121403	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá para la REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el contexto de redes de servicios de salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad de los servicios a la población cundinamarquesa y en su equilibrio financiero	1,00	UN	231.944.342.239,00	231.944.342.239,00	231.944.342.239,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE JUSTIFICACION FUSAGASUGA.pdf	RESOLUCION DE JUSTIFICACION FUSAGASUGA.pdf	(detalle)
DECRETO AUTORIZACION CONVENIO SALUD - ESE FUSA..pdf	DECRETO AUTORIZACION CONVENIO SALUD - ESE FUSA..pdf	(detalle)
MINUTA PRINCIPAL SS-CDCVI-710-2023.pdf	MINUTA PRINCIPAL SS-CDCVI-710-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	231.944.342.239
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	231.944.342.239

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

7100039801	CDP	No validado	74.103.052.810 COP	74.103.052.810 COP	00-00-00		Editar
7100039802	CDP	No validado	88.189.232.847 COP	88.189.232.847 COP	00-00-00		Editar
7100039803	CDP	No validado	69.652.056.582 COP	69.652.056.582 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 231.944.342.239 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 231.944.342.239 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
7100039801	Presupuestal (CDP)	-	No validado	74.103.052.810 COP	74.103.052.810 COP	74.103.052.810 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7100039802	Presupuestal (CDP)	-	No validado	88.189.232.847 COP	88.189.232.847 COP	88.189.232.847 COP	-	SIIF	Detalle Editar
7100039803	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.652.056.582 COP	69.652.056.582 COP	69.652.056.582 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 231.944.342.239 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 231.944.342.239 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -