## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5119651 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 5:00:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | MRLP002DE2023 |
| **Objeto del contrato** | ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HIGUERONCITO - MUNICIPIO DE ROLDANILLO |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 90 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 26/09/2023 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 26/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 25/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROLDANILLO**

COLOMBIA, Roldanillo

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ch constructores sas**

COLOMBIA, Roldanillo
Número de documento 901672925

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ch y asociados constructores sas | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *carlos eduardo henao* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2023 12:14:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 2:37:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

| | | |
|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | |
| | ☑% del valor del | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 8,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 4 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 17/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11938033 | Seriedad de la oferta | - | 35.597.198,00 COP | - | 19/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5119651
**Proveedor** ch y asociados constructores sas
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 7 # 7-17
**Ubicación** CO-VAC-76622 - Roldanillo
**País** COLOMBIA
**Departamento** Valle del Cauca
**Municipio** Roldanillo
**Dirección** Carrera 7 # 7-17
**Código postal**

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | carrera 7 #7-17 | COLOMBIA > Valle del Cauca > Roldanillo |

**1** CO1.PCCNTR.5119651

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355.971.978,00 | 355.971.978,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 72103300 | ADECUACION Y REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HIGUERONCITO - MUNICIPIO DE ROLDANILLO | 1,00 | UN | 355.971.978,00 | 355.971.978,00 | 355.971.978,00 | 355.971.978,00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | 14- Minuta del Contrato.pdf | 14- Minuta del Contrato.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JORGE MARIO ESCARP | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16551742 | Guardar y notificar |
| Supervisor | SUSANA ANDREA MILL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1113791103 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | SUSANA ANDREA MILL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1113791103 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | SUSANA ANDREA MILLAN AGUIRRE | 26/06/2023 2:37:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JORGE MARIO ESCARRIA RODRIGUEZ |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 355.971.978 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 355.971.978 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 477 | CDP | No validado | 355.971.978 COP | 355.971.978 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 355.971.978 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 355.971.978 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 637 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 355.946.270 COP | 355.946.270 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 355.946.270 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 355.946.270 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -