Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4330740
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20/12/2022 10:02:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1705-2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS

Número de documento 900045115

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS	DAVIVIENDA	Corriente	457069987628

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jose Fredy Mayorga Mateus* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2022 9:46:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MELIZA MARULANDA* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2022 11:05:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4330740_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No
	☑% del presupuesto

oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	28/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 400

Fecha límite para entrega de garantías: 27/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20/01/2023 8:58:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10811348	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10773887	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	400.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10727110	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.884.736.555,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	29/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10586613	Seriedad de la oferta	-	387.129.250,60 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4330740
Proveedor CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 N 6-27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4330740
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 3.871.292.506,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 3.871.292.506,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	Señor proponente por favor diligenciar el valor de la propuesta económica de acuerdo con el formulario 1	1,00	UN	3.871.292.506,00	3.871.292.506,00	3.871.292.506,00	3.871.292.506,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
contrato IDU-1705-2022.pdf	contrato IDU-1705-2022.pdf	(detalle)
FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDENCIALIDAD_V_2 (3) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (1).pdf	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_Y_CONFIDENCIALIDAD_V_2 (3) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (1).pdf	(detalle)
FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (3) (1).pdf	FOGC34_PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (3) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.871.292.506
Total	3.871.292.506

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5363	CDP	No validado	2.223.000.000 COP	2.223.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	5364	CDP	No validado	1.092.000.000 COP	1.092.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	5365	CDP	No validado	556.292.506 COP	556.292.506 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 3.871.292.506 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 3.871.292.506 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5520	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.223.000.000 COP	2.223.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5521	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.092.000.000 COP	1.092.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	5522	Presupuestal (CDP)	-	No validado	556.292.506 COP	556.292.506 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.871.292.506 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 3.871.292.506 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -