Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5130627
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(24/06/2023 8:51:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5130627
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE LA E.S.E. HUSJ DE PEREIRA, RISARALDA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800231235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Alejandro Gaviria Murillo* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 8:39:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 6:36:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5130627
Proveedor E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP GOBERNACION san jorge camas firmado.pdf	CDP GOBERNACION san jorge camas firmado.pdf	Descargar Detalle
☐	coneniencia firmada sanjorge camas.pdf	coneniencia firmada sanjorge camas.pdf	Descargar Detalle
☐	VEEDURIAS .pdf	VEEDURIAS .pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE APROBACION COMITE .pdf	ACTA DE APROBACION COMITE .pdf	Descargar Detalle
☐	(General) F- Estudio Previo Convenios de Asoiacion Entre Entidades Publicas_edited (6) (1).pdf	(General) F- Estudio Previo Convenios de Asoiacion Entre Entidades Publicas_edited (6) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR (9) (1).pdf	ANALISIS DEL SECTOR (9) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	11. CERTIFICACION POT.pdf	11. CERTIFICACION POT.pdf	Descargar Detalle
☐	11.1 ANEXO 1 CERTIFICACION POT.pdf	11.1 ANEXO 1 CERTIFICACION POT.pdf	Descargar Detalle
☐	11.2 ANEXO 2 CERTIFICACION POT.pdf	11.2 ANEXO 2 CERTIFICACION POT.pdf	Descargar Detalle
☐	12. CERTIFICACION riesgos.pdf	12. CERTIFICACION riesgos.pdf	Descargar Detalle
☐	13.1 CERTIFICACION servicio energia.pdf	13.1 CERTIFICACION servicio energia.pdf	Descargar Detalle
☐	13.2 CERTIFICACION servicio agua.pdf	13.2 CERTIFICACION servicio agua.pdf	Descargar Detalle
☐	14. CERTIFICACION precios del proyecto.pdf	14. CERTIFICACION precios del proyecto.pdf	Descargar Detalle
☐	15. CERTIFICACION bienes inmuebles.pdf	15. CERTIFICACION bienes inmuebles.pdf	Descargar Detalle
☐	16. CERTIFICACION aceptacion proyecto.pdf	16. CERTIFICACION aceptacion proyecto.pdf	Descargar Detalle
☐	17. CERTIFICACION concordancia.pdf	17. CERTIFICACION concordancia.pdf	Descargar Detalle
☐	18. CERTIFICACION infraestructura y personal.pdf	18. CERTIFICACION infraestructura y personal.pdf	Descargar Detalle
☐	19. CERTIFICACION fuentes financiacion.pdf	19. CERTIFICACION fuentes financiacion.pdf	Descargar Detalle
☐	20. CERTIFICACION sostenibilidad.pdf	20. CERTIFICACION sostenibilidad.pdf	Descargar Detalle
☐	21. CERTIFICACION licencias.pdf	21. CERTIFICACION licencias.pdf	Descargar Detalle
☐	23. CERTIFICADO de tradicio´n.pdf	23. CERTIFICADO de tradicio´n.pdf	Descargar Detalle
☐	24. CERTIFICADO representacio´n legal.pdf	24. CERTIFICADO representacio´n legal.pdf	Descargar Detalle
☐	25. CERTIFICADO profesional de inventarios.pdf	25. CERTIFICADO profesional de inventarios.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP Proyecto Dotacio´n Hospitalizacio´n.pdf	CDP Proyecto Dotacio´n Hospitalizacio´n.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado Operativo Capacidad central de esterilizacion.pdf	Certificado Operativo Capacidad central de esterilizacion.pdf	Descargar Detalle
☐	ConceptoTecnico MEDICO HUSJ.pdf	ConceptoTecnico MEDICO HUSJ.pdf	Descargar Detalle
☐	1. CARTA PRESENTACION PROYECTO.pdf	1. CARTA PRESENTACION PROYECTO.pdf	Descargar Detalle
☐	2. DOCUMENTO TECNICO.pdf	2. DOCUMENTO TECNICO.pdf	Descargar Detalle
☐	3. MGA.pdf	3. MGA.pdf	Descargar Detalle
☐	4.1 COTIZACION Y FICHAS TECNICAS 1 ELECTROMEDICA_pagenumber.pdf	4.1 COTIZACION Y FICHAS TECNICAS 1 ELECTROMEDICA_pagenumber.pdf	Descargar Detalle
☐	4.2 COTIZACION Y FICHAS TECNICAS 2 IMPOCAUCA_pagenumber.pdf	4.2 COTIZACION Y FICHAS TECNICAS 2 IMPOCAUCA_pagenumber.pdf	Descargar Detalle
☐	5 - 6 - 7 Matriz-Minsalud-dotacion-HUSJ 02-06-2023.xlsx	5 - 6 - 7 Matriz-Minsalud-dotacion-HUSJ 02-06-2023.xlsx	Descargar Detalle

☐	5. Matriz comparativa.pdf	5. Matriz comparativa.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Presupuesto detallado.pdf	6. Presupuesto detallado.pdf	Descargar Detalle
☐	7. Comparativo capacidad instalada y justificacion.pdf	7. Comparativo capacidad instalada y justificacion.pdf	Descargar Detalle
☐	8. MATRIZ DE COSTOS.pdf	8. MATRIZ DE COSTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	9. CRONOGRAMA.pdf	9. CRONOGRAMA.pdf	Descargar Detalle
☐	10. CERTIFICACION financiacion proyecto.pdf	10. CERTIFICACION financiacion proyecto.pdf	Descargar Detalle
☐	RESOLUCION JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA 1443.pdf	RESOLUCION JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA 1443.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Pereira Risaralda
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Pereira Risaralda
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pereira Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5130627

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.398.943.770,00	1.398.943.770,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101601	APOTE DEPARTAMENTO	1,00	UN	1.328.996.581,00	1.328.996.581,00	1.328.996.581,00	1.328.996.581,00
2	80101601	APORTE E.S.E	1,00	UN	69.947.189,00	69.947.189,00	69.947.189,00	69.947.189,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2023 8:39:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(General) F- minuta de convenio de asociacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.398.943.770
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0

Total 1.398.943.770

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2464	CDP	No validado	1.029.221.511 COP	1.029.221.511 COP	11-04-23-20-20-10-04-429	Editar
☐	1198	CDP	No validado	69.947.189 COP	69.947.189 COP	21-20-20-20-08-33-29	Editar
☐	02464	CDP	No validado	369.722.259 COP	299.775.070 COP	11-04-23-20-20-10-04-407	Editar

Saldo de CDP 1.468.890.959 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.398.943.770 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -