PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PROCESO SELECCIÓN N°	069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		**FECHA**	03 de Septiembre de 2019
PRESUPUESTO OFICIAL	$40.000.000	**SMMLV:** 48.30	**HORA**	14 :00 Horas.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía		**LUGAR**	SECOM

OBJETO DEL CONTRATO:

Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 3, MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES.

ANTECEDENTES

- Que mediante Invitación publica del 22 de agosto de 20**19,** se dio apertura oficial del presente proceso.
- Que con fecha 27 de agosto de 2019 a la hora señalada se llevó a cabo el cierre del proceso de selección y apertura de sobres de la oferta en el SECOP II, presentándose diez ofertas (10) ofertas y se publicó la lista de oferentes en el SECOP II.
- Que se enviaron las ofertas presentadas en desarrollo de este proceso para su evaluación y concepto, al comité evaluador, nombrado mediante Resolución No. 002 del 27 de agosto de 2019.
- Que el comité evaluador, rindió sus respectivos conceptos de los cuales se resume el siguiente resultado:

CONSOLIDADO INICIAL DE EVALUACIONES

OFERENTE: Se da lectura al informe de evaluación, el cual se resumen así:

OFERTA	ENTIDAD	VALOR	TECNICO	ECONOMICO	JURIDICO
1	GUSTAVO TIQUE RAMIREZ	$27.560.520	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TRASLADO EVALUACIONES

El 30 de agosto de 2019, se publicó en el SECOP II y se dio traslado del informe de evaluación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015

OBSERVACIONES EN TRASLADO

Durante el término de traslado se presentaron observaciones al informe de evaluación a las cuales se dio respuesta en la plataforma SECOP II.

APROPIACION PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									**15-01-05-005**	
VIGENCIA	**CTA PROG**	**SUBC SUBP**	**OBJG PROY**	**ORD SPRY**	**SUB ORD**	**ITEM**	**SUB ITEM**	**REC**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**VALOR DEL PRESUPUESTO**
2019	02	02	02	005	004	01	2	10	Servicios generales de construcción de edificaciones no residenciales	$27.560.520
Certificado de disponibilidad No. 14419 de fecha 31 de julio de 2019										**$**27.560.520

ANÁLISIS DE IMPUESTOS

En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parámetros fijados por la ley.

Este análisis corresponde a las tarifas o tributos del IVA, Retención en la Fuente, Industria y Comercio de acuerdo a la actividad del oferente, incluyendo los que por contrato de obra se generan. En referencia a las Liquidaciones de Retenciones en la fuente el funcionario revisor de los pagos o quien haga sus veces en el Departamento Financiero del CACOM-3 procede a realizar la liquidación de las retenciones a que haya lugar.

Se debe tener en cuenta que, por tratarse de un contrato de obra, el oferente debe discriminar en su propuesta los porcentajes correspondientes a la Administración, Imprevisto y Utilidades, así mismo tener en cuenta que el IVA se aplica únicamente sobra la utilidad.
Contribución de obra pública:

La Ley 1738 de 2014 establece una contribución del 5% sobre el valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, con destino al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN				
PROCESO SELECCIÓN N°	069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		**FECHA**	03 de Septiembre de 2019
PRESUPUESTO OFICIAL	$40.000.000	**SMMLV:** 48.30	**HORA**	14:00 Horas.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía		**LUGAR**	SECOM

La Ley 1697 de 2013 establece una contribución parafiscal para el fortalecimiento de las Universidades Estatales del valor total del contrato o de la respectiva adición de conformidad a lo establecido en artículo 8 de la mencionada Ley.

Estampilla:
De acuerdo al artículo de la Ley 1697 de 2013 en concordancia con el artículo 6 del Decreto 1050 de 2014, establece el hecho generador de la contribución parafiscal de estampilla, el cual recae sobre los contratos que cumplan las siguientes condiciones:

a) Ser de aquellos denominados de Obra y sus adiciones en dinero, o tratarse de sus contratos conexos.

El contrato de obra es aquel celebrado para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

Valor del Contrato	Base	Tarifa
Entre 1 y 2.000 SMMLV Para el año 2014: Contratos entre $616.000 hasta $ 1.232.000.000	El valor total del contrato de obra (antes de IVA) o sus conexos, más sus adiciones, en cualquiera que sea la modalidad de pago del precio de contrato.	0,5%.
Entre 2.001 y hasta 6.000 SMMLV Para el año 2014: Contratos entre $1.232.000.001 hasta $ 3.696.000.000		1%
Mayores a 6.001 SMLMV Para el año 2014: Contratos mayores a $3.696.000.001		2%

El Departamento Financiero del CACOM-3 liquidara los impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al contratista seleccionado, de todas formas, verificar las bases y tarifas en la tabla de retenciones que son parte integral del presente estudio previo.
La retención en la fuente se realizará de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Se debe cancelar el impuesto ICA correspondiente al municipio de Malambo, Atlántico.
Nota 1: Las tarifas de contribuciones y retenciones cambian de acuerdo al Régimen Tributario al que pertenezca cada proveedor.

	CONTRATO DE OBRA
RÉGIMEN ESPECIAL (ENTIDADES ESTATALES)	
RETE FUENTE	NO APLICA
RETE IVA	NO APLICA
RETE ICA	NO APLICA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	NO APLICA
GRAN CONTRIBUYENTE (NO AUTO RETENEDOR)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
GRAN CONTRIBUYENTE (AUTO RETENEDOR RETE FUENTE)	
RETE FUENTE	NO APLICA
RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
GRAN CONTRIBUYENTE (AUTO RETENEDOR RETE IVA)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	NO APLICA
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
GRAN CONTRIBUYENTE (AUTO RETENEDOR RETE ICA)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA	NO APLICA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
RÉGIMEN COMÚN (NO AUTO RETENEDOR)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
RÉGIMEN COMÚN (AUTO RETENEDOR *RETE FUENTE)*	
RETE FUENTE	NO APLICA

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA ACOGER LAS EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

PROCESO SELECCIÓN N°	069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		**FECHA**	03 de Septiembre de 2019
PRESUPUESTO OFICIAL	$40.000.000	**SMMLV:** 48.30	**HORA**	14 : 00 Horas.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía		**LUGAR**	SECOM

RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
RÉGIMEN COMÚN (AUTO RETENEDOR RETE IVA)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	NO APLICA
RETE ICA (DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA APLICAN LAS SIGUIENTES TARIFAS)	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
RÉGIMEN COMÚN (AUTO RETENEDOR RETE ICA)	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	15% DEL IVA - MONTOS SUPERIORES A 4 UVT
RETE ICA	NO APLICA
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%
RÉGIMEN SIMPLIFICADO	
RETE FUENTE	1% - 2% - 3,5% - 4% - 6%
RETE IVA	NO APLICA
RETE ICA	4,14 - 6,9 - 13,8 - 9,66 - 7 (POR MIL)
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES EN COLOMBIA	0,5% -1% -2%

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Instalaciones del Casino de Suboficiales en el Comando Aéreo de Combate No.3 – Km3 Vía Malambo.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el perfeccionamiento del Contrato hasta el día 18 de octubre de 2019.

FORMA DE PAGO

No.	VIGENCIA	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC
1	ACTUAL	18 DE OCTUBRE DE 2019	100%	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020

Precios Unitarios: El pago se realizará de acuerdo al análisis de precios unitarios y cantidades de obra:

PRESENTACIÓN

El Comité Evaluador con base en lo expuesto anteriormente, se permite emitir concepto favorable para la adjudicación ante el Comité de Adquisiciones, para que este proceda a recomendar al señor **Ordenador del gasto, ADJUDICAR** el proceso de mínima cuantía No 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 al proponente de menor valor que cumplió con los aspectos técnicos, económicos y jurídicos.

PROPONENTE: GUSTAVO TIQUE RAMIREZ

VALOR OFERTA ECONOMICA: $27.560.520

EXCEDENTE DEL PRESUPUESTO: $12.439.480

CT JOHN CARDONA LONDOÑO
Jefe Departamento de Contratos

Proyectó:
TS25 ALEXA SIERRA ROJAS
Técnico Gestión Contractual

Reviso:
ST MONSALVE RANGELMAYERLYN
Especialista Jurídica Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	13-08-2018

Acta Consecutivo No.		**Lugar y Fecha**	SECOM
Oficina Productora	DECON		
Asunto	DEFINICION PROCESO N° 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019		
Hora Inicio		**Hora Finalización**	
Participantes	LISTADO ANEXO		
Ausentes			

Orden del día:

DEFINICION PROCESO N° 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

Desarrollo:

OBJETO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES.

VALOR PRESUPUESTO: $40.000.000

PLAZO: Desde el perfeccionamiento del Contrato hasta el día 18 de octubre de 2019.

FORMA DE PAGO: Precios Unitarios: El pago se realizará de acuerdo al análisis de precios unitarios y cantidades de obra:

No.	VIGENCIA	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC
1	ACTUAL	18 DE OCTUBRE DE 2019	100%	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020

INTERVENCIONES:

COMITÉ EVALUADOR: Se hace lectura del resultado de la evaluación, se menciona que se evaluó a la oferta que presentó el menor valor y que durante la evaluación se requirió documentación, lo cual fue subsanada dentro del plazo establecido por el CACOM-3, así mismo se solicitó la justificación de precios artificialmente bajos, siendo la respuesta satisfactoria para el comité evaluador. Además se comenta que durante la evaluación se recibió una solicitud por parte de una de las empresas participantes del proceso de la referencia, la cual se dio respuesta en la plataforma SECOP II.

GERENTE DE PROYECTOS: Esta de acuerdo con el resultado de la evaluación.

JEFE DEFIN: Está de acuerdo con el resultado de la evaluación.

ASESOR JURIDICO CONTRACTUAL: Está de acuerdo con el resultado de la evaluación, solicita a la sección planeación de grupo de apoyo realizar los trámites pertinentes para el ajuste del CPA y poder realizar el procedimiento de adjudicación en la plataforma.

ORDENADOR DEL GASTO: Está de acuerdo con el resultado de la evaluación, por lo tanto Ordena adjudicar el proceso de mínima cuantía Nº 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019, a la empresa que presentó el menor precio y cumplió con los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de la invitación publica del SECOP II.

CONCEPTO: Adjudicado proceso de mínima cuantía Nº 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019 a:

Empresa: GUSTAVO TIQUE RAMIREZ

Valor contrato: $ 27.560.520

Plazo: Desde el perfeccionamiento del Contrato hasta el día 18 de octubre de 2019.

Forma de pago:

Precios Unitarios: El pago se realizará de acuerdo al análisis de precios unitarios y cantidades de obra:

No.	VIGENCIA	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC
1	ACTUAL	18 DE OCTUBRE DE 2019	100%	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión: DD/MM/AA
FIRMAS, Según listado anexo.

ANEXO ACTA No. 145 de 2019
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROCESO MINIMA CUANTIA No. 069-00-F-CACOM-3-GRUAL-2019

OBJETO: CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES CASINO DE SUBOFICIALES.

REGISTRO ASISTENTES COMITÉ DE ADQUISICIONES

CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO. FECHA: 03-09-2019 HORA: 14:00 HORAS

FUNCIONARIOS FAC

GRADO	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	CON VOZ	
					CON VOTO	SIN VOTO
CR.	ERLIO GAITAN C	SECOM.	SECOM			
ST	Sánchez Reyes J	Supervisor	Grual			X
CC	Gonzalez Julian	Gerente de Proyecto	Grual		X	
CT.	CARDONA LONDOÑO JHON	JEFE DECON	DECON			X
CT	Rojas Derwin	Jefe Def.N	Def.N		X	
ST	Maycelyn Monsalve	Asecon	DECON		X	
CT	GODOY TRIBIÑO DIDIER	EVALUADOR	GRUAL			X