Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5146178
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2023 11:56:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 071-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN, BLOQUE No 1,EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Adolfo Enrique Arévalo Henao

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 71387106

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Adolfo Enrique Arévalo Henao	Bancolombia	Ahorros	01783603396

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adolfo Enrique Arévalo Henao* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 2:38:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Velkis Neivany* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 3:30:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5146178
Proveedor Adolfo Enrique Arévalo Henao
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	GUATAPE	COLOMBIA > Antioquia > Guatape

1	CO1.PCCNTR.5146178

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
35.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO BALCONES DE SAN JUAN, BLOQUE No 1,EN EL MUNICIPIO DE GUATAPE	1,00	UN	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 52 minutos de tiempo transcurrido *(27/06/2023 2:37:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. Invitacion CD 071-2023 .pdf	1. Invitacion CD 071-2023 .pdf	(detalle)
☐	2. NECOP CD 071-2023 .pdf	2. NECOP CD 071-2023 .pdf	(detalle)
☐	3. ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROF Y APOYO GESTION .xlsx	3. ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS PRESTACION DE SERVICIOS PROF Y APOYO GESTION .xlsx	(detalle)
☐	4. CD 071-2023 .pdf	4. CD 071-2023 .pdf	(detalle)
☐	CDP FIRMADO 284 INTERVENTORÍA BALCONES DE SAN JUAN (ALEJA) (1).pdf	CDP FIRMADO 284 INTERVENTORÍA BALCONES DE SAN JUAN (ALEJA) (1).pdf	(detalle)
☐	FORMATO PERSONA NATURAL.xlsx	FORMATO PERSONA NATURAL.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar
Supervisor	Velkis Neivany	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036929143	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Velkis Neivany	27/06/2023 3:30:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany
Supervisor	Velkis Neivany	27/06/2023 3:30:48 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Velkis Neivany

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	35.000.000
Total	35.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0280	CDP	No validado	35.000.000 COP	35.000.000 COP	00-00-00-0001	Editar

Saldo de CDP 35.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 35.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -