**IMPACTO DE ACUERDO AL PROMEDIO OBTENIDO**

**MUY ALTO =** 5 **ALTO =** 4 **MEDIO =** 3 **BAJO =** 2 **MUY BAJO =** 1

| NIT / RUT | PROVEEDOR | TIPO DE PRODUCTO | | NOMBRE PRODUCTO / SERVICIO | CRITERIOS DE SELECCIÓN | | | | | | | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROD | SERVICIO | | PRECIO (IVA incluido) | CERTIFICACION DE CALIDAD | TIEMPO DE ENTREGA | EXPERIENCIA | COBERTURA DE PRODUCTOS REQUERIDOS (CUMPLE O NO CUMPLE) | CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PLAZO DE PAGO | |
| 1118529257-7 | PANATEX | ORDEN DE SUMINISTRO | ORDEN DE SUMINISTRO | SUMINISTRO EN GENERAL, DE EXTINTORES, FORROS, ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, CONTROL DE DERRAMES, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS Y MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P | 97.250.600 | N.A | 4 MESES | SI | SI | SI | 30% Anticipo. 70% Pago final. | 5 |
| OBSERVACIONES: | | | EVALUACION | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 63454926-2 | EXTIN FUEGO M.N | ORDEN DE SUMINISTRO | ORDEN DE SUMINISTRO | SUMINISTRO EN GENERAL, DE EXTINTORES, FORROS, ELEMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, CONTROL DE DERRAMES, SOPORTES E INSPECCION DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS Y MANTENIMIENTO, RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P | 115.025.000 | N.A | 4 MESES | SI | SI | NO | 30% Anticipo. 70% Pago final. | 4 |
| OBSERVACIONES: | | | EVALUACION | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 1 | | |

**NOTA: El correo krollpaez@yahoo.com.co, no envio la Documentacion para la participacion de la oferta.**

**FIRMA:**

**NOMBRE:** RUTH MERY ARIAS CRUZ

**CARGO:** Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo