Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5028546
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 7:38:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	42-6-10020-23
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE URABÁ, A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN Y VIVIENDAS FISCALES, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	140 Días
Fecha de inicio de contrato	18 días de tiempo transcurrido *(9/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901372893

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 9:14:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEX GERARDO* ***Fecha de aprobación:*** *5/06/2023 3:42:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5028546_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2025 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido	*(31/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/02/2027 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(7/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(8/06/2023 4:35:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11860152	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	865.629.409,85 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	23/02/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11860251	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	23/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11796637	Seriedad de la oferta	-	101.838.754,10 COP	-	18/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5028546
Proveedor TL CONSTRUCTORES URBANOS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilómetro 5 vía Carepa Apartadó Corregimiento el Reposo
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección kilómetro 5 vía Carepa Apartadó Corregimiento el Reposo
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Corregimiento el Reposo Km 5 vía Carepa en el Departamento de Policía Urabá Área de Intendencia, previa coordinación con el supervisor del contrato.	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1 CO1.PCCNTR.5028546

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.018.387.541,00	1.018.387.541,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72102900	Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones adscritas al Departamento de Policía de Urabá, a las demás unidades especializadas de su jurisdicción y viviendas	1,00	UN	1.018.387.541,00	1.018.387.541,00	1.018.387.541,00	1.018.387.541,00

fiscales, con ejecución por tracto sucesivo, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO POLICIA FIRMADO.pdf	CONTRATO POLICIA FIRMADO.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA.xlsx	OFERTA ECONOMICA.xlsx	(detalle)
ANEXO N° 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.xlsx	ANEXO N° 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.xlsx	(detalle)
FORMATO OFERTA TECNICA ADICIONAL.pdf	FORMATO OFERTA TECNICA ADICIONAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEX GERARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79754286	Guardar y notificar
Supervisor	evelyn taborda zuluaga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEX GERARDO	22 días de tiempo transcurrido *(5/06/2023 3:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEX GERARDO
Supervisor	evelyn taborda zuluaga	22 días de tiempo transcurrido *(5/06/2023 3:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEX GERARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.018.387.541
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.018.387.541

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4123	CDP	Generado	864.530.000 COP	864.530.000 COP	16-01-01-D33	Editar
☐	3723	CDP	No validado	153.857.541 COP	153.857.541 COP	16-01-01-D33	Editar

Saldo de CDP 1.018.387.541 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.018.387.541 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/04/2023 5:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	24023	Presupuestal (CDP)	31/05/2023 12:00 AM	Generado	864.530.000 COP	864.530.000 COP	-	A-02-02-02-005-004	SIIF Detalle Editar
☐	4523	Presupuestal (CDP)	-	No validado	153.857.541 COP	153.857.541 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.018.387.541 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.018.387.541 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/06/2023 4:30 PM