Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5143245
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(26/06/2023 10:14:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COID-945-2023
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ - SANTANDER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/04/2023 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DEL DEPORTE

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA DE EL CARMEN DE CHUCURI

COLOMBIA, El Carmen De Chucurí
Número de documento 890270859

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE CHUCURI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diego Fernando Plata Alvarez* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 7:55:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS DAVID GARZON CHAVES* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 8:04:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de ☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 8 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 26/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(30/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5143245
Proveedor ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CARMEN DE CHUCURI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	17 RUT - ALCALDE JUN2023.pdf	17 RUT - ALCALDE JUN2023.pdf	Descargar Detalle
☐	17 RUT MUNICIPIO EL CARMEN 2023-01-20.pdf	17 RUT MUNICIPIO EL CARMEN 2023-01-20.pdf	Descargar Detalle
☐	18 CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	18 CEDULA DE CIUDADANIA.pdf	Descargar Detalle
☐	37 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	37 CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Cra 68 No 55-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Cra 68 No 55-65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 – 4 -30	COLOMBIA > Santander > El Carmen De Chucurí

1 CO1.PCCNTR.5143245

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
7.848.374.191,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ - SANTANDER	1,00	UN	7.848.374.191,00	7.848.374.191,00	7.848.374.191,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	DOCS M.PIO EL CARMEN DE CHUCURI.pdf	DOCS M.PIO EL CARMEN DE CHUCURI.pdf	(detalle)
☐	ACTO JUSTIFICACIO´N CONTRATACION DIRECTA CARMEN DE CHUCURI´ REVISADO SECGRAL.pdf	ACTO JUSTIFICACIO´N CONTRATACION DIRECTA CARMEN DE CHUCURI´ REVISADO SECGRAL.pdf	(detalle)
☐	MINUTA CONVENIO CARMEN DE CHUCURI´.pdf	MINUTA CONVENIO CARMEN DE CHUCURI´.pdf	(detalle)
☐	01. EP CARMEN DE CHUCURI´.pdf	01. EP CARMEN DE CHUCURI´.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS DAVID GARZON C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19404897	Guardar y notificar
Supervisor	CESAR AUGUSTO ANG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80413430	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS DAVID GARZON CHAVES	27/06/2023 8:04:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS DAVID GARZON CHAVES
Supervisor	CESAR AUGUSTO ANGARITA DÍAZ	27/06/2023 8:04:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS DAVID GARZON CHAVES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	7.848.374.191
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	7.848.374.191

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000022	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 43-01-01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	139023	CDP	Generado	10.350.860.824 COP	7.848.374.191 COP	43-01-01	Editar

Saldo de CDP: 10.350.860.824 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 7.848.374.191 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 26/06/2023 4:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -