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REQ 407 14/06/2023
Apoyar los procesos del servicio de Oncologia, mediante la calibracién de los equipos
Descripcion de medicion o patrén con lo cuales se realizan los controles de calidad periodicos
Necesidad para verificar el correcto funcionamiento de los equipos de braquiterapia y acelerador
lineal.
El servicio de Oncologia de la ESE HUS, realiza tratamiento y/o atencion a pacientes

oncologicos, para lo cual utiliza los equipos de Acelerador lineal y de braquiterapia
de alta tasa de dosis.

Para el equipo de braquiterapia aproximadamente cada cuatro meses se debe
realizar cambio de la fuente de iridio, para lo cual se requiere verificar la correcta
actividad del radio isotopo 192.

Asi mismo tanto para el equipos de braquiterapia como para el acelerador lineal, se

requiere durante su uso verificar la radiacién emitida al paciente durante su
tratamiente.

Para realizar dichas verificaciones el hospital cuenta con equipos patrén o de

verificacion:
Equipo Marca

Monitor de radiacion detector interno 180702 Fluke

Monitor de radiacion detector externo 180704 Fluke

Monitor de érea 107477 Victoreen
Justificacion Monitor de area 200463 Fluke

Monitor de area 200464 Fluke

Dosimetro de lectura directa modo intensimetro Thermo Scientific

4100

Dosimetro de lectura directa modo dosimetro Thermo Scientific

4100

Camara de ionizacién tipo Farme 2080 PTW

Camara de ionizacion tipo Roos 999 PTW

Electrémetro UNIDOS E 338 PTW

Teniendo en cuenta que estos equipos son equipos de medicion se requiere gue de
forma anual o cuando se presente un mantenimiento correclivo, sean calibrados con
el fin de garantizar que las mediciones realizadas sean precisas y no induzcan a
errores. Dicha calibracién debe realizarse con instituciones que cuenten con los
equipos y estén avalados para tal fin.

{ Por lo anterior, se ve la necesidad de calibrar los equipos patron del servicio de
oncologia,

Objeto Calibracion de equipos patrén del servicio de Oncologia de la ESE HUS.
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El contratista debera Calibrar los siguientes equipos:

Equipo Marca Modo de
Calibracién
Monitor de radiacién detector interno .
180702 Fluke H*(10)
Monitor de radiacién detector externo "
180704 Fluke H*(10)
. . . Activacion
Monitor de area 107477 Victoreen Alarma
Descripcion X . Activacion
Especificacione Monitor de area 200463 Fluke Alarma
s Técnicas . . Activacién
Monitor de area 200464 Fluke Alarma
Dosimetro de lectura directa modo Thermo H*(10)
intensimetro 4100 Scientific
Dosimetro de lectura directa modo Thermo Hp(10)
dosimetro 4100 Scientific P
Camara de ionizacidn tipo Farmer 2080 PTW Now
Céamara de ipnizacién tipo Roos 599 PTW Np,w
Electrometro UNIDOS E 338 PTW Kelec N

Obligaciones det contratista:

1. El contratista debera gestionar o calibrar los equipos objeto del contrato.
2. El contratista deberd entregar los equipos en cumplimiento al siguiente

cronograma:
Equipo Marca Fecha maxima
de entrega
Monitor de radiacion detector interno
180702 Fluke 15/09/2023
Monitor de radiacién detector externo
180704 Fluke 15/09/2023
Monitor de area 107477 Victoreen 16/09/2023
Monitor de area 200463 Fluke 30/10/2023
Descripeion | 0 e e T p—
Obligaciones intensimetro 4100 Thermo Scientific 15/09/2023
Dosimetro de lectura directa modo o
dosimetro 4100 Thermo Scientific 15/09/2023
Céamara de ionizacion tipo Farmer 2080 PTW 15/09/2023
Cémara de ionizacién tipo Roos 299 PTW 15/08/2023 ,
Electrémeiro UNIDOS E 338 PTW 15/09/2023

necesite.

¥

3. El contratista debera gestionar la calibracion de los equipos de forma alterna de
tal forma que en la institucién siempre se cuente con un equipo para las mediciones
necesarias. En caso de presentarse algln retraso durante la entrega, el contratista
debera gestionar el préstamo de un equipo para las mediciones que el hospital

4. El contratista debera entregar certificacion de calibracién del equipo el cual debe
contener como minimo la siguiente informacién:
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a) Titulo.
b} Nombre y domicilio del laboratorio, ciudad donde se efectué la calibracion e
identificacion del equipo bajo prueba
c} identificacién del documento,
b) Nombre y domicilio del cliente.
¢} ldentificacion del métedo usado.
d) Identificacién del instrumento calibrado.
e) Fecha de realizacién de la calibracion.
f} Resultados de la calibracion.
g} Nombres, funciones y firmas de quienes autorizan el certificado de
calibracion.

h) Condiciones ambientales bajo las que se hizo la calibracian.

i) Incertidumbre de la calibracion

j) Evidencia de la frazabilidad de la calibracion

5. El contratista debera instalar etiqueta de calibracion.
6. Los equipos a calibrar se deben entregar realizando pruebas de funcionamiento.

{ Bucaramanga, Hospital
; El plazo del contrato sera ; e
. iy Universitario de  Santander,
. Plazo gg;ﬁ; el 31 octubre de | Lugar de Ejecucion ubicado en la Carrera 33 nimero
) 28-126.

Valor Sugerido | Cuarenta y seis millones ciento cuatro mil quince pesos ($46.104.015)
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