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ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: Junio de 2023.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Empresa Férrea Regional S.A.S. — EFR S.A.S,, fue creada el 15 de diciembre de 2010, mediante
Escritura Publica No. 1280, como una sociedad por acciones simplificada, del orden departamental, de
caracter comercial con aportes publicos, con domicilio en Bogota, con autonomia administrativa,
patrimonial y presupuestal tiene como objeto: “Corresponde a la EMPRESA FERREA REGIONAL
S.A.S, en las condiciones que sefialan las normas vigentes y las autoridades competentes: (i) el
desarrollo, establecimiento, explotacion y operacién del sistema de transporte masivo y del sistema de
transporte ferroviario, incluyendo las respectivas infraestructuras; (ii) la gestion, de otros sistemas
alternativos de transporte, cuando asi lo determinen las autoridades competentes, asi como facilitar y
coadyuvar a la integraciéon modal con otros sistemas de transporte de entes gestores y modos de
transporte para la correcta prestacion de servicio de transporte; (iii) la gestion, ejecucion y
administracion de proyectos de infraestructura de transporte que atiendan las necesidades de
movilidad, cuando dicha labor se asigne o delegue por la correspondiente autoridad de transporte a
través convenio o contrato, labores que podra desempefiar directamente o con terceros, y (iv) prestar
servicios de asesoria, consultoria asistencia técnica y capacitacion en servicios de transporte publico
en sus diferentes modalidades. (...)

Paragrafo: En desarrollo de este objeto, la sociedad podra ejecutar todos los actos o contratos y solicitar
las autorizaciones legales que fuesen necesarias y/o convenientes para el cabal cumplimiento de éste.

()

Mediante Acuerdo No. 03 del 16 de mayo de 2023 "Por el cual se establece el Manual Especifico de
Funciones y de Competencias Laborales para los empleados publicos de la Empresa Férrea Regional
S.A.S. EFR S.A.S. y se dictan otras disposiciones”, establece en el articulo décimo cuarto (14) las
funciones de la Subdireccion de Proyectos Férreos, sefialando entre otras, las siguientes:

1. Coordinar la estructuracion y evaluacion técnica de los proyectos de infraestructura de
transporte que le sean encomendados.

2. Coordinar técnicamente la fase de prefactibilidad de los proyectos de transporte a cargo de la
EFR de acuerdo con las competencias de la EFR.

3. Coordinar la elaboracion de estudios y disefios requeridos para determinar la factibilidad de los
proyectos de transporte encomendados.

4. Dirigir las actividades técnicas de los proyectos a cargo, asi como su adecuada y correcta
organizacion, disminuyendo el riesgo derivado de la integracién de los diferentes componentes
estructurales.

5. Gestionar y controlar la adquisicion del material rodante y de la infraestructura necesaria para
la puesta en marcha de los proyectos que lo requieran.

6. Formular y hacer seguimiento a los planes anuales operativos de proyectos de infraestructura
a cargo de la subdireccion.
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empresa Férrea regional
Coordinar el disefio, ejecucion, control y seguimiento de los proyectos de inversion de la
Empresa Férrea Regional S.A.S. encaminados al desarrollo, expansion, adecuacion y
mantenimiento de la infraestructura que se construya y aquella que exista.

8. Coordinar las actividades de preparacion de los requerimientos y especificaciones técnicas y
gestionar la contratacion y ejecucion de los estudios técnicos, disefios y obras de los proyectos,
asi como las respectivas supervisiones e interventorias, de acuerdo con las directrices
establecidas por la Direccién Técnica.

9. Gestionar las actividades técnicas para la correcta integracion, monitoreo y manejo de
interfaces de los sistemas de transporte encomendados.

10. Coordinar la realizacion de visitas técnicas, comités de obra y reuniones de seguimiento
relacionadas con los proyectos a cargo.

11. Participar en la estructuracion de la metodologia de seguimiento y liderazgo de los proyectos
de construccion e infraestructura que defina la empresa para una adecuada gerencia de las
actividades de ejecucion de estos.

12. Coordinar las acciones de supervision de los contratos de construccion e infraestructura, que
ejecute la empresa y de las interventorias que se deba contratar para el efecto.

13. Identificar, coordinar y gestionar cualquier relacion con actores externos a los proyectos que
puedan incidir sobre estos.

14. Planificar, coordinar y monitorear el desarrollo de los planes de trabajo y cronogramas.

15. Formular los requerimientos técnicos, areas y especificaciones para las obras civiles, las
estaciones, los edificios de acceso y demas infraestructura requerida para el desarrollo de
proyectos encomendados.

16. Coordinar los requisitos y especificaciones técnicas para la adecuada operacion y
mantenimiento de los proyectos encomendados.

17. Elaborar y coordinar el desarrollo de soluciones tecnolégicas para asegurar la continuidad
operacional de los proyectos asi como los sistemas de Informacion y control integrales y
dinamicos aplicados al sistema de transporte.

18. Coordinar con las entidades publicas, contratistas, concesionarios y comunidades; el recibo y
entrega de la infraestructura de transporte, de acuerdo con los términos establecidos por la
Direccién técnica.

19. Las demas que le asigne la autoridad competente y que correspondan a la naturaleza de la
dependencia

En virtud de lo anterior, resulta claro que la Subdireccion de Proyectos Férreos, para atender las
obligaciones adquiridas, deben contar con apoyo especializado, que a su vez tenga amplia experiencia
en estructuracion de proyectos, consultoria o servicios profesionales especializados, para satisfacer las
necesidades planteadas y el cumplimiento de las actividades que se requieren para tal fin por parte de
la Entidad.

Por lo anterior, la EFR requiere para la Subdireccion de Proyectos Férreos, contar con la prestacion de
servicios profesionales especializados de un Ingeniero Civil con titulo de posgrado y experiencia
profesional relacionada de mas de veinticuatro (24) meses para la planeacion estratégica, el
seguimiento técnico, supervision, acompafiamiento, validacion y en general cualquier apoyo y gestion
al proyecto Regiotram de Occidente.
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El articulo 2, numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015, establece que las entidades podran contratar de forma directa la prestacion de
servicios profesionales cuando se encuentre justificada la necesidad del servicio, la idoneidad y
experiencia relacionada con las actividades y funciones de la dependencia y siempre que no exista
personal de planta suficiente para el fin requerido por la Entidad.

En este sentido y revisada la planta de personal de la Entidad, se ha podido establecer que no cuenta
con personal Profesional Especializado para cubrir las actividades relacionadas en el asunto de
contratacion, tal como lo acredita por el director (a) Administrativo y Financiero.

La presente contratacién se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la
Empresa Férrea Regional S.A.S. (EFR), en la linea 206.

2. OBJETO A CONTRATAR

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS ESPECIALIZADA A LA DIRECCION DE
TECNICA DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL S.A.S, EN EL SEGUIMIENTO TECNICO AL
PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE, ASI COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LOS
CONTRATOS A CARGO DE DICHA DIRECCION.

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

El contratista debera, en desarrollo del objeto propuesto el cual es: “PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES TECNICOS ESPECIALIZADA A LA DIRECCION DE TECNICA DE LA EMPRESA
FERREA REGIONAL S.A.S, EN EL SEGUIMIENTO TECNICO AL PROYECTO REGIOTRAM DE
OCCIDENOTE, ASI COMO APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS A CARGO DE DICHA
DIRECCION.”

[l contratista dentro de sus funciones debera brindar apoyo y realizar gestién en las actividades que
permitan mejorar los aspectos en la Direccion Técnica con oportunidad, experiencia, eficiencia y
eficacia.

4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato corresponde a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($ 62.400.000) M/CTE y todos los costos, tasas, gastos, impuestos y deducciones que
legalmente se generen.

Dichos recursos son provenientes de 2.3.02.02.1203.2.3.02.02.008 Proyecto Regiotram de Occidente.
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5. FORMA DE PAGO .

El contrato resultante se pagara de la siguiente manera:

PRIMER PAGO: Se realizara un pago proporcional correspondiente a los dias ejecutados por el periodo
comprendido entre la fecha de inicio de ejecucion en la plataforma SECOP Il y el dltimo dia calendario
de ese mismo mes, previa presentacion del informe de actividades y recibo a satisfaccién por parte del
supervisor.

PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizaran en pagos iguales en mensualidad vencidas, cada uno
equivalente a DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($10.400.000) M/CTE.

ULTIMO PAGO: El Ultimo pago se realizara proporcional a los dias ejecutados en el Ultimo mes
calendario de ejecucion del contrato, previa presentacion del informe de actividades y recibo a
satisfaccion por parte del supervisor.

NOTA 1: En caso de suspension o cesion del contrato, el pago del mes siguiente a la reanudacién o
cesion sera proporcional a lo efectivamente ejecutado.

NOTA 2: Los pagos se realizaran en mensualidades vencidas y estaran sujetos a las normas y
procedimientos vigentes establecidos para el efecto, previa la presentacion de los siguientes
documentos:

a. Informe de actividades del periodo respectivo.

b. Certificacion expedida por el supervisor, en la que conste la verificacion de cumplimiento del
objeto, obligaciones y el pago al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo
previsto en la normatividad vigente.

c. Copia del recibo o constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

La EFR S.A.S no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién soporte o
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. Los pagos sefialados se
realizaran dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la presentacion de los documentos
requeridos, para el efecto mediante abono en cuenta, de acuerdo con la informacion aportada para tal
efecto por el contratista.

6. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucion hasta el 22 de diciembre de 2023 y se contara a partir de la
fecha de inicio de ejecucion en la plataforma SECOP |I.

7. PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia es igual al plazo de ejecucién y cuatro (04) meses mas.
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8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR: IDONEIDAD / EXPERIENCIA .

Para la ejecucion del objeto contractual se requiere una persona natural o persona juridica que cumpla
con el siguiente perfil:

e Profesional en Ingenieria Civil con titulo de posgrado y experiencia profesional relacionada de mas
de veinticuatro (24) meses.

9. CODIFICACION CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Producto (De

Clasificacion UNSPSC Segmento Familia
80000000 80000000 80110000

ser posible)
80111614

80111600

10. LUGAR DE EJECUCION

El contratista ejecutara el contrato en la Ciudad de Bogota D.C. y en los municipios en los que se
desarrollan los proyectos de la EFR SAS.

11. SUPERVISION

La supervision estara a cargo de quién ostente el cargo de Subdirector de Proyectos Férreos de la EFR
S.A.S. o el funcionario que el ordenador del gasto designe.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Conforme a lo establecido en la Constitucion Politica de Colombia, el Estatuto General de la
Contratacién, el Reglamento de Contratacion y el Manual de Supervision de la entidad y demas
normatividad aplicable, las obligaciones generales del contratista seran las siguientes:

1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato, de acuerdo con los términos y condiciones
pactadas, las cuales solo podran ser modificadas previo acuerdo entre las partes;

2. Ejecutar el objeto del contrato con autonomia e independencia.

3. Portar en debida forma los distintivos institucionales que le sean entregados en cumplimiento
de su objeto contractual.

4. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecucion de las actividades
contratadas

5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del
contrato le imparta la EFR a través del supervisor para una correcta ejecucion y cumplimiento
de sus obligaciones contractuales;

6.  Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato, y
los que le solicite el supervisor en el desarrollo y ejecucion del contrato;

7. Cumplir con las obligaciones que como contratista le corresponden frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, y acreditar el pago oportuno de las mismas en debida
forma; en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072/15 y la Resolucion 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo.
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8. Informar dentro de las doce (12) horas siguientes sobre cualquier clase de accidente o
incidente que sufra en desarrollo del objeto contractual, o en uso de los bienes dispuestos por
la Empresa Férrea Regional, a fin de realizar el reporte a que hubiere lugar.

9. Realizar y responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato (cuando a ésta hubiere lugar);

10.  Presentar la respectiva factura, cuenta de cobro o su documento equivalente, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable al objeto contratado, junto con el informe de actividades
realizadas en el respectivo periodo. Es obligacion del Contratista conocer y presupuestar
todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de celebrar el contrato:

11. Mantener a la EFR libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros,
que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren
autorizados);

12. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones que en el ejercicio de este contrato
lleve a cabo, cuando con ellos cause perjuicio a la EFR o a terceros;

13.  No ceder el presente contrato sin el consentimiento y aprobacion previa, escrita y expresa de
la EFR;

14. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién y documentos a que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue conocer en desarrollo del contrato;

15. Conocer y acatar lo dispuesto en los procedimientos, reglamentos, manuales, circulares,
directivas y expedidas por la EFR;

16. Informar oportunamente de cualquier peticion o amenaza, de quien actuando por fuera de la
ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algun acto o ocultar hechos que afecten los intereses
de la EFR;

17.  Informar oportunamente al supervisor de cualquier anomalia o dificultad que advierta en el
desarrollo del contrato, y proponer alternativas de solucién a las mismas;

18.  Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EFR y obrar con lealtad y buena fe en
todas las etapas contractuales;

19. Dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, en cuanto
a los examenes médicos;

20. Prestar sus servicios acatando las normas propias de su profesiéon o de su formacién
académica.

13.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Asesorar y apoyar técnicamente a la Direccion Técnica de la Empresa Férrea Regional en la
supervision del proyecto Regiotram de Occidente liderado por la EFE S.A.S.

2. Hacer Seguimiento al componente técnico de la fase de prefactibilidad de los proyectos de
transporte a cargo de la Subdireccion de Proyectos Férreos.

3. Hacer Seguimiento a la elaboracién de estudios y disefios requeridos para determinar la
factibilidad de los proyectos de transporte encomendados a la Subdireccion de Proyectos
Férreos.

4. Ejecutar las actividades técnicas de Regiotram de Occidente, asi como su adecuada y correcta
organizacion, disminuyendo el riesgo derivado de la integracion de los diferentes componentes
estructurales.

5. Ejecutar y apoyar al seguimiento a los planes anuales operativos de proyectos de
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infraestructura a cargo de la subdireccion de Proyecto Férreos.
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regional
Participar en el disefio, ejecucion, control y seguimiento de los proyectos de inversion de la
Empresa Férrea Regional S.A.S. encaminados al desarrollo, expansion, adecuacion y
mantenimiento de la infraestructura que se construya y aquella que exista.
Realizar las actividades técnicas para la correcta integracion, monitoreo y manejo de interfaces
de los sistemas de transporte encomendados a la Subdireccion de Proyectos Férreos.
Adelantar visitas técnicas, comités de obra y reuniones de seguimiento relacionadas con los
proyectos de la Subdireccion de proyectos Férreos.
Apoyar las acciones de supervision de los contratos de construccion e infraestructura, que
ejecute la empresa y de las interventorias que se deba contratar para el efecto.
Atender y apoyar a la gestion de cualquier relacién con actores externos a los proyectos que
puedan incidir sobre estos.
Apoyar a planificar, coordinar y monitorear el desarrollo del plan de trabajo y cronogramas del
proyecto de Regiotram de Occidente.
Apoyar a la Direccién Técnica y la Subdireccion de Proyectos Feérreos en la formulacién y
coordinacion con la Direccion de Estructuracion Financiera los sistemas de control de
administracion de ingresos y analisis de flujos de efectivo de los esquemas financieros
adoptados para el manejo de los proyectos en relacién al componente de redes.
Reportar mensualmente de manera ordenada y detallada el balance econémico de los
contratos a su cargo, y acompafar a la interventoria con el seguimiento de los cronogramas de
obra, advirtiendo a la Entidad cuando se generen situaciones de atraso y propendiendo por las
soluciones a que haya lugar con el fin de ejecutar las obras con los presupuestos y dentro de
los plazos contractuales.
Elaborar, revisar y conceptuar documentos Técnicos, informes, actas, y en general cualquier
tipo de documento que permita brindar un seguimiento adecuado al proyecto Regiotram de
Occidente S.A.S y demas solicitudes por las diferentes Entidades.
Evaluar y emitir conceptos técnicos sobre las obras que se adelantan en el Taller ANI (PK5) y
el Patio Taller el Corzo en el marco del Proyecto Regiotram de Occidente. asegurando el
cumplimiento de los estandares de calidad, los plazos establecidos y la correcta asignacion de
recursos financieros.
Formular los requerimientos técnicos, areas y especificaciones para las obras civiles, las
estaciones, los edificios de acceso y demas infraestructura requerida para el desarrollo de
proyectos encomendados.
Participar en la elaboracion y coordinacion del desarrollo de soluciones tecnolégicas para
asegurar la continuidad operacional de los proyectos asi como los sistemas de Informacion y
control integrales y dinamicos aplicados al sistema de transporte.
Participar en la coordinacion con las entidades publicas, contratistas, concesionarios y
comunidades; el recibo y entrega de la infraestructura de transporte, de acuerdo con los
términos establecidos por la Direccion técnica.
Participar en la estructuracion de la metodologia de seguimiento y liderazgo de los proyectos
de construccion e infraestructura que defina la Subdireccion de Proyectos Feérreos.
Proyectara desde el punto de vista técnico sobre los procesos de imposicion de multas y demas
sanciones establecidas en caso de incumplimiento por parte de los contratistas e interventorias,
de acuerdo con las normas y las clausulas contractuales vigentes.
Realizar las actividades necesarias para el control, organizacion, clasificacion y mantenimiento
de los documentos y del archivo de gestion, de conformidad con las tablas de retencién de la
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14.

dependencia en la que se desempefia, asi como la obligacién de velar por su integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad.

22. Apoyar al mantenimiento, soporte, operacién y mejora del Sistema Integrado de Gestion a
cargo de la Subdireccion de Proyectos Férreos, de acuerdo con las acciones y labores que se
aprueben y coordinen desde la Oficina Asesora de Planeacién Institucional

23. Efectuar el control y seguimiento de los planes, procesos, procedimientos y demas
instrumentos del direccionamiento Estratégico y Planeacién de la EFE a cargo de la
Subdireccién de proyectos férreos.

24. Realizar el seguimiento y medicion de los indicadores relacionados a cargo de la Subdireccion
de Proyectos Férreos.

25. Apoyar a ldentificar, valorar y controlar los riesgos de los proyectos a cargo de la Subdireccion
de Proyectos Férreos.

26. Elaborar respuestas, de acuerdo con los términos de ley, de cualquier PQRSDF que se designe
a la Direccién Técnica o Subdireccion de Proyectos Férreos.

27. Atender oportunamente los requerimientos y/o informes generados por las diferentes entidades
de administracion y control, aportando los soportes requeridos.

28. Apoyar la atencion de los hallazgos proferidos por los Organos de Control, en ejercicio de
auditorias internas y externas y/o visitas especiales, en cuanto a las respuestas que deban
emitirse; asi como, la elaboracion de los respectivos planes de mejoramiento, su seguimiento
y control y la emision de los informes de cumplimiento, dentro de los términos definidos por la
autoridad competente.

29. Participar activamente en las socializaciones, capacitaciones y actividades de bienestar que
programe la entidad.

30. Cumplir con el Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa
Férrea Regional S.A.S y demas normatividad aplicable en materia.

31. Las demas que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que
de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

A fin de garantizar la adecuada ejecucion del objeto contractual, la EFR se obliga para con EL
CONTRATISTA, a:

1

, ;
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Designar al supervisor que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el contratista en virtud del contrato, con el fin de garantizar la adecuada, oportuna
y efectiva ejecucion del objeto contractual.

Previa verificacion respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos, dar inicio al contrato en la
plataforma SECOP Il

Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas o deficiencias
en el cumplimiento del contrato.

Pagar oportunamente el valor pactado como contraprestacion por la ejecucion del objeto del
contrato, previa certificacion expedida por el supervisor respecto del cumplimiento a cabalidad de
las obligaciones contraidas por el contratista y la ejecucion a satisfaccién del objeto contractual
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15. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El tipo de contrato a celebrar es de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS.

16. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DEL
CONTRATISTA

Dada la naturaleza del objeto a contratar, el contrato a realizar es un contrato de prestacion de servicios
profesionales y/o de apoyo a la gestion, la escogencia del contratista se efectuara por la modalidad de
seleccion prevista en el literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la cual establece
que es causal de la modalidad de seleccion por contratacion directa aquella que se refiere a los
contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion.

A su vez el articulo 2.2.1.2.1.4.9., subseccién cuarta, seccion 1, capitulo 2, del Decreto 1082 de 2015,
sefiala o siguiente: “Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa
la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o juridica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del
gasto debe dejar constancia escrita...”.

17. ANALISIS DEL SECTOR

Atendiendo lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en aplicacion al manual
o guia expedido por Colombia Compra Eficiente para la elaboracion de los estudios del sector en
materia de contratacion directa, se analiza la presente necesidad.

Para tal fin, la persona natural a contratar debe acreditar experiencia en la direccion y control técnico
de proyectos, acompariamiento a contratos de obra, concesion, etc, asi como verificacion presupuestal,
revision de ejercicios técnicos y en general gestion y apoyo a la supervision de Proyectos de
Infraestructura de Transporte Férreos.

Una vez revisada la planta de personal de la Empresa Férrea Regional, y de acuerdo con la certificacion
de insuficiencia o inexistencia de personal de planta, se puede verificar que no existe personal en la
planta, que pueda desarrollar la actividad dado que se requiere un grado de especializacion que implica
la contratacion del servicio, que permita a la dependencia cumplir con las metas e indicadores que
hacen parte del proyectos de la Empresa Férrea Regional, motivo por el cual se procede con la
contratacion de personal que cubra las necesidades de la Entidad.

Que en el presente caso el valor de los honorarios fue calculado teniendo en cuenta el servicio a prestar,
y las calidades y experiencia de quien se desempefiara como contratista prestando sus servicios, de
acuerdo con la Resolucion “Por la cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios de los contratos de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion de la Empresa Férrea Regional SAS”
vigente para 2023.
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La resolucion vigente es de obligatoria observacion para la EFR y se emitié con base en un analisis de
mercado y comparativo realizado frente a otras Entidades del Nivel Departamental. Es importante
sefialar que los honorarios mensuales incluyen todos los impuestos de orden nacional o departamental
y los gastos en que incurre el contratista para la legalizacion y perfeccionamiento del contrato, asi como
los pagos de salud, pension y ARL.

De conformidad con lo expuesto, encuentra la EFR que en el caso que nos ocupa, el andlisis de sector
nos permite concluir que la contratacion propuesta es viable bajo el perfil requerido y con los honorarios
y obligaciones a desarrollar.

18. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

La distribucion de riesgos del contrato se basa en la politica estatal sobre el manejo de riesgo
contractual del Estado y en lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 (Documento
CONPES 3714 de 2011 que puede consultarse en la pagina del SECOP www.contratos.gov.co).

En el presente numeral se realiza un analisis del manejo del riesgo en el proceso contractual, desde la
planeacion hasta la terminacion del plazo, la liquidacion del contrato y el vencimiento de las garantias
de calidad en caso de su aplicacion. Este andlisis, ademas de efectuar la estimacion, tipificacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato que se
derive del presente proceso de seleccion, incluye las medidas de mitigacién de este y el responsable
de llevarlas a cabo.

Lo anterior de conformidad con el articulo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y a lo sefialado en el “Manual

para la identificacion y cobertura del riesgo en los procesos de contratacién” que emiti6 Colombia
Compra Eficiente, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.

18.1. CLASIFICACION E IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.
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19. IDENTIFICACION Y CATEGORjA DEL RIESGO LABORAL SEGUN CONDICIONES
PRESENTES EN LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Con base a las actividades a desarrollar, descritas en el presente documento y a la necesidad requerida
por la EFR, es oportuno sefialar que el personal que ejecutase el objeto contractual dispuesto por este
documento se ubicara en la Categoria I.

20. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratacion, atendiendo a la
naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad de contratacion directa, y
que ademas confluyen herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecucion del
contrato, y que la forma de pago se pacté en un esquema adecuado de verificacion de cumplimiento,
no se solicita la constitucion de garantias respecto del presente contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.1.4.5. Subseccion Cuarta, Seccién 1, Capitulo 2, del Decreto 1082 de
2015.

Preceptua la precitada norma lo siguiente: “Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la
contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccién 3, que comprende los articulos

2.2.1.2.3.1.1al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es obligatoria y la justificacién para exigirlas o no
debe estar en los estudios y documentos previos.”
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21.  INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN
ACUERDO INTERNACIONAL O TRATATO DE LIBRE COMERCIO .

Una vez revisados los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia, se encontré que la
contratacion a adelantar esta cubierta bajo exclusion de aplicabilidad o excepcion de los acuerdos, por
tratarse de servicios de intelectuales, de investigacion y desarrollo, servicios de ingenieria, arquitectura,
tal y como lo establecen los capitulos de contratacion publica de los diferentes acuerdos

22. ANEXOS:
° Certificados de Disponibilidad Presupuestal — CDP.
o Certificacion de inexistencia o insuficiencia de personal de planta y propuesta del futuro
contratista y hoja de vida.
° Certificado de idoneidad y experiencia del futuro contratista.

OSCAR GERARD® CIFU
DIRECTOR TECNICO

Proyect6: Ginna Margarita Lépez- Contratista Direccién Técnica. b(/
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