GREEN ENERGY SAS
TECHNOLOGY

| TIPO: | PROYECTO DE ADECUACION SITEMAS DE SEMAFORIZACION MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR | | | COTIZACION: | TC00178 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica | | CEL: | 316 3211466 | |
| | PRESUPUESTO GENERAL | | | | |
| FECHA: | 6/12/2023 | | VENCE: | 6/27/2023 | |

| APUs | ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VR. PARCIAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | INFRAESTUCTURA FISICA | | | | |
| | 1.1 | Reparación Semáforo intermitente fuera de funcionamiento Cambio tarjeta de control, cambio de tarjeta de potencia, programación, cambio DPS, revisión de acometida, cambio de fuente AC-DC, revisión de conexiones en semáforo terminales y barraje. CR15 # 16 (Mosquito) | U | 1 | $ 3,900,000 | $ 3,900,000 |
| | 1.2 | Reparación Semáforo intermitente fuera de funcionamiento Cambio tarjeta de control, cambio de tarjeta de potencia, programación, cambio DPS, revisión de acometida, cambio de fuente AC-DC, revisión de conexiones en semáforo terminales y barraje. adicionar un semáforo lateral izquierdo con cruce que se lo hurtaron. CLL11 # 13 (CENSepm) | U | 1 | $ 4,600,000 | $ 4,600,000 |
| | 1.3 | Reparación Semáforo intermitente fuera de funcionamiento Cambio tarjeta de control, cambio de tarjeta de potencia, programación, cambio DPS, revisión de acometida, cambio de fuente AC-DC, revisión de conexiones en semáforo terminales y barraje. CLL8 # 20 | U | 1 | $ 3,900,000 | $ 3,900,000 |
| | 1.4 | Reparación Semáforo intermitente fuera de funcionamiento Cambio tarjeta de control, cambio de tarjeta de potencia, programación, cambio DPS, revisión de acometida, cambio de fuente AC-DC, revisión de conexiones en semáforo terminales y barraje. CLL 3 # 31 | U | 1 | $ 3,900,000 | $ 3,900,000 |
| | 1.5 | Mantenimiento preventivo caja principal revisión de conectores AC - DC barrajes, protecciones DPS, breaker y borneras, revisión de fuente y tarjeta de potencia triac y revisión y limpieza de lámparas LED 200mm CLL 3 # 39 | U | 1 | $ 1,800,000 | $ 1,800,000 |
| | 1.6 | Mantenimiento preventivo caja principal revisión de conectores AC - DC barrajes, protecciones DPS, breaker y borneras, revisión de fuente y tarjeta de potencia triac y revisión y limpieza de lámparas LED 200mm CLL 6 # 19 | U | 1 | $ 1,800,000 | $ 1,800,000 |
| | 1.7 | Mantenimiento preventivo caja principal revisión de conectores AC - DC barrajes, protecciones DPS, breaker y borneras, revisión de fuente y tarjeta de potencia triac y revisión y limpieza de lámparas LED 200mm CLL 7 # 12 (Terminal) | U | 1 | $ 1,800,000 | $ 1,800,000 |
| | | SUBTOTAL CAPITULO 1 | | | | $ 21,700,000.00 |
| 2 | | OTROS | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | SUBTOTAL CAPITULO 2 | | | | $ 0.00 |
| | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 21,700,000.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | $ 0.00 |
| | | | | | | $ 0.00 |
| | | IVA | | 19% | | $ 4,123,000.00 |
| | | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | $ 4,123,000.00 |
| | | VALOR TOTAL DEL PROYECTO | | | | $ 25,823,000.00 |
| | | VALOR TOTAL DEL PROYECTO APROXIMACIÓN AL PESO | | | | $ 25,823,000.00 |

**GARANTÍAS:** Se garantiza la calidad de los materiales suministrados por un año. Esta garantía no incluye daños o fallas causadas por fuerza mayor, o manejo indebido de los elementos por parte de personal no autorizado

- Garantía de instalación 6 meses.
- Garantía de producto 1 año.
- No se incluye apantallamiento contra descargas atmosféricas
- No se incluyen permisos de obra o adicionales que se requieran.
- No se incluye análisis estructural previo a la instalación.

**OFERTA ECONÓMICA:**

- Pago 50% anticipado Y 50% entrega a satisfaccion
- Consignar a la cuenta ahorros DAVIVIENDA No. 2260-0078-4133 a nombre de GREEN ENERGY TECHNOLOGY S.A.S. NIT 9013471773

**TIEMPOS DE LA OFERTA:** El tiempo de trabajo se realizará dependiendo de la cantidad de alarmas, ya que para la realización el misma dependen de los siguientes items:

- Identificación de sistemas afectados y acometidas por semaforo — 5 dias
- Adecuacion de sistemas de proteccion y terminales de riel — 4 dias
- Instalacion de sistemas control — 10 dias
- Programacion y revision de tiempos — 8 dias

Eidwin Sánchez Cañasca | Director - Manager
Mobile (57) 321 924 33 32 - 316 415 97 25
| PBX 57 4 5085492 | WeChat Eidwin'957
Dir Canela 82 N° 9a5 - 28 Int 527 Medellín - Antioquia
| https://getsas.com.co/