Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5023219
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(30/05/2023 6:10:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-2310
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Softmanagement S.A.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830026014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Softmanagement S.A.	Bancolombia	Corriente	04800650966

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Adriana Lucia Falla Lozano* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 4:46:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paula Tatiana Arenas González* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 5:24:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5023219_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/03/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(7/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(14/06/2023 5:22:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11891216	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	772.773.815,50 COP	Seguros Mundial	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.11881542	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	740.773.815,50 COP	Seguros Mundial	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.11869414	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	772.773.815,00 COP	Seguros Mundial	31/03/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.11812503	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	740.773.815,50 COP	Seguros Mundial	30/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.11787937	Seriedad de la oferta	-	120.703.750,00 COP	-	26 días para terminar *(25/07/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5023219
Proveedor Softmanagement S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 #37 35
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 13 #37 35
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 13 Nº 37 - 35	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5023219

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.207.037.500,00	1.201.719.590,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81111500	Valor total de su propuesta económica incluyendo IVA, impuestos, tasas, gravámenes y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato.	1,00	UN	1.207.037.500,00	1.201.719.590,00	1.207.037.500,00	1.201.719.590,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Contrato de Consultoria No. 2023-2310.pdf	Clausulado Contrato de Consultoría No. 2023-2310.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.201.719.590
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.201.719.590

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010103	2023	Validado
☐	2021110010003	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	223-31-01-2023	CDP	No validado	227.033.000 COP	28.752.590 COP	00-00-00	Editar
☐	224-31-01-2023	CDP	No validado	645.934.000 COP	645.934.000 COP	00-00-00	Editar
☐	225-31-01-2023	CDP	No validado	227.033.000 COP	227.033.000 COP	00-00-00	Editar
☐	946-31-01-2023	CDP	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 1.400.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 1.201.719.590 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	587-01-06-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.752.590 COP	28.752.590 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	588-01-06-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	645.934.000 COP	645.934.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	589-01-06-2022¿3	Presupuestal (CDP)	-	No validado	227.033.000 COP	227.033.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	2054-01-06-2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	300.000.000 COP	300.000.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 1.201.719.590 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 1.201.719.590 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -