Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5087049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 2:52:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0010-DRSU-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS Y CONGELADORES PARA LOS LABORATORIOS Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DE PATOLOGÍA FORENSE DE LA REGIONAL SUR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/06/2023 2:49:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO NOVOMARK SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901215436

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO NOVOMARK SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	03300000387

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUZ MARLENE ALVAREZ LARA ALVAREZ LARA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 12:19:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBERTO TEJADA VALBUENA* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 3:06:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5087049_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(23/06/2023 11:24:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11950830	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	155.262.961,68 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11895515	Seriedad de la oferta	-	25.877.159,00 COP	-	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	258.771.598,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5087049

Proveedor GRUPO NOVOMARK SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 5-140

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Calle 13 No. 5-140

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Ibagué, Calle 45 No.8 Sur-58 Zona Industrial el Papayo, Ibagué Teléfono 4069944 Ext 2832	COLOMBIA > Tolima > Ibagué
2	Calle 13 No. 5 – 140 Neiva 4069944/77 Ext 3868	COLOMBIA > Huila > Neiva
3	Carrera 5 No. 17-65 sur Patología Neiva	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.5087049

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							258.771.602,80	258.771.598,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		41103023	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS VERTICALES PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 115 LITROS +/- 15%, .Lugar de entrega: Ibagué	2,00	UN	12.360.410,60	12.360.410,00	24.720.821,20	24.720.820,00
2		41103011	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS VERTICALES PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 115 LITROS +/- 15%, . Lugar de entrega: Neiva.	2,00	UN	12.802.410,60	12.802.410,00	25.604.821,20	25.604.820,00
3		41103023	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS VERTICALES PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 400 LITROS +/- 15% . Lugar de entrega: Ibagué	2,00	UN	18.405.629,40	18.405.629,00	36.811.258,80	36.811.258,00

4	41103023	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES PANORÁMICOS VERTICALES PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 600 LITROS +/- 15%. . Lugar de entrega: Ibagué	2,00	UN	26.006.130,00	26.006.130,00	52.012.260,00	52.012.260,00
5	41103011	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 400 LITROS +/-15%. . Lugar de entrega: Ibagué	1,00	UN	23.155.992,00	23.155.992,00	23.155.992,00	23.155.992,00
6	41103011	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 400 LITROS +/-15%. . Lugar de entrega: Neiva	2,00	UN	23.225.992,00	23.225.992,00	46.451.984,00	46.451.984,00
7	41103011	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR VERTICAL O HORIZONTAL PARA PILAS O ICEPACKS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 110 LITROS +/-15%. Lugar de entrega: Ibagué	1,00	UN	12.451.041,40	12.451.041,00	12.451.041,40	12.451.041,00
8	41103011	ADQUISICIÓN DE CONGELADOR VERTICAL O HORIZONTAL PARA PILAS O ICEPACKS, CON CAPACIDAD NOMINAL DE 110 LITROS +/-15%. Lugar de entrega: Neiva	3,00	UN	12.521.141,40	12.521.141,00	37.563.424,20	37.563.423,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 12 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 12:19:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS-ADENDA 01 del 31-05-2023 (1).pdf	ESTUDIOS PREVIOS DEFINITIVOS-ADENDA 01 del 31-05-2023 (1).pdf	(detalle)
FICHA TÉCNICA DEFINITIVA-ADENDA 01 del 31-05-2023 (1).pdf	FICHA TÉCNICA DEFINITIVA-ADENDA 01 del 31-05-2023 (1).pdf	(detalle)
RUT 2022 - ACTUALIZADO PDF (1).pdf	RUT 2022 - ACTUALIZADO PDF (1).pdf	(detalle)
ANEXO 9 INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	ANEXO 9 INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)
Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios.pdf	Facturacion Electronica - Comunicacion a proveedores de bienes y servicios.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0010-DRSU-2023.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO No. 0010-DRSU-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	258.771.598
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	258.771.598

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000859	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No
Código de autorización:
Código unidad/subunidad ejecutora: 29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	90823	CDP	Generado	258.771.602,8 COP	258.771.602,8 COP	29-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 258.771.602,8 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 258.771.602,8 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 11/05/2023 10:25 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	480723	Presupuestal (CDP)	26/06/2023 12:00 AM	Generado	258.771.598 COP	258.771.598 COP	-	C-2901-0800-14-0-2901010-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 258.771.598 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	258.771.598 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	28/06/2023 2:40 PM