Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5147148
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(27/06/2023 12:59:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5147148
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL , PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 403 DEL 21 DE MARZO DE 2023
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 800231235

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Javier Alejandro Gaviria Murillo* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 4:02:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 3:24:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	30	9.474.727,50	-	Editar
☐	Pago 002	30	9.474.727,50	-	Editar
☐	Pago 003	40	12.632.970,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5147148

Proveedor E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	VEEDURIAS.pdf	VEEDURIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf	MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	Liberacio´n CDP.pdf	Liberacio´n CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	RES JUSTIFICACION SAN JORGE.pdf	RES JUSTIFICACION SAN JORGE.pdf	Descargar Detalle
☐	EP SAN JORGE.pdf	EP SAN JORGE.pdf	Descargar Detalle
☐	Resolucion No. 1239 de 2022.pdf	Resolucion No. 1239 de 2022.pdf	Descargar Detalle
☐	DECRETO 391 DE ABRIL 24 DE 2023 (1).pdf	DECRETO 391 DE ABRIL 24 DE 2023 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD CDP 2464 DISCAPACIDAD (1) (1).pdf	SOLICITUD CDP 2464 DISCAPACIDAD (1) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 2173 DISCAPACIDAD (2) (1).pdf	CDP 2173 DISCAPACIDAD (2) (1).pdf	Descargar Detalle
☐	403 Efectu´a asignacio´n de recursos PGI del MS y PS -cofinanciar el Certificado de Discapacidad Nacional - Vigencia 2023 (1).pdf	403 Efectu´a asignacio´n de recursos PGI del MS y PS -cofinanciar el Certificado de	Descargar Detalle

		Discapacidad Nacional - Vigencia 2023 (1).pdf	
☐	LINEAMIENTOS RES 403 (2).pdf	LINEAMIENTOS RES 403 (2).pdf	Descargar Detalle
☐	IPS-AUTORIZADAS.pdf	IPS-AUTORIZADAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 N. 8-36
Ubicación CO-RIS-66456 - Mistrató
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Mistrató
Dirección Carrera 5 N. 8-36
Código postal Gobernación de Risaralda

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Pereira Risaralda	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.5147148

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
31.582.425,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101701	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD NACIONAL , PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 403 DEL 21 DE MARZO DE 2023	1,00	UN	31.582.425,00	31.582.425,00	31.582.425,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23 horas de tiempo transcurrido *(27/06/2023 4:02:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO SAN JORGE.pdf	CLAUSULADO SAN JORGE.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP.	0

Fuente de los recursos:	**No Incluye AESGPRI**	
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	31.582.425
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	31.582.425

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660026	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2173	CDP	No validado	601.559.611 COP	31.582.425 COP	11-04-23-20-20-20-09-67-1	Editar

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	31.582.425 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-