
UNIDAD UND

DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Materiales

SISTEMA PIVOTE PUERTA PESADA un 4,00 49.087,50                                 196.350,00

ANGULO 1*1*1/8`` ML 41,36 6666 275.706,00

MALLA ESLABONADA CAL 10 2``*2`` M2 7,92 24872 197.081,00

TUBO GALVANIZADO 2`` CERRAMIENTO ML 23,94 66943 1.602.615,00

TUBO GALVANIZADO 3" CERRAMIENTO ML 7,37 51.600,00                                 380.292,00

SOLDADURA ELECTRICA (SOLDADURA 7018) kg 3,70 25900 95.830,00

DISOLVENTE THINER gl 0,45 23799 10.710,00

PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II gl 8,66 68386 592.027,00

CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000PSI) m3 0,90 563912,03 507.521,00

CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 

60C/40P
m3 0,60

495243,91
297.146,35

Mano de Obra

AUXILIAR DE  CARPINTERIAS 1 (D) hh 2,50 14.332,00                                 35.830,00

OFICIAL CARPINTERIAS (D) hh 2,50 24.608,00                                 61.520,00

SOLDADOR 1 jr 3,60 196.861,00 708.700,00

Equipos

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)  % 5,00 806.050,00                               40.303,00

5.001.631,35
Valor total 
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