
UNIDAD UND

DESCRIPCION UND CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Materiales

ANGULO 1 1/4"*1 1/4"*1/8`` ml 6,66 6.666 44.422,00

PLATINA DE 1/8" R=15cm UND 4,80 5.000 24.000,00

PLATINA CENTRLA  DE 1 1/4" x 1 1/8" PERFORADA 

CON TALADRO CADA 0,14m
ml 3,00

4.607
13.820,00

MALLA ESLABONADA CAL 10 2``*2`` m2 2,50 24.872 62.180,00

VARILLA REDONDA DE DIEMTRO DE 3/4" LISA ml 16,00 14.058 224.933,00

TUBO GALVANIZADO 3" CERRAMIENTO ml 2,66 51.600 137.462,00

TUBO HG 1 1/4" DE 40cm long und 0,40 6.140 2.456,00

SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER 

E- 6013  DE 1/8 o Similar.
kg 0,14

16.773
2.348,00

DISOLVENTE THINER gl 0,80 23.799 19.039,00

PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II gl 2,40 68.386 164.126,00

CONCRETO CLASE D 21 Mpa (3000PSI) m3 0,14 563.912 81.203,00

ACERO 60000 PSI 1/2" kg 3,12 4.939 15.410,00

ACERO 60000 PSI 3/8" kg 19,26 4.939 95.125,00

Mano de Obra

AUXILIAR DE  CARPINTERIAS 1 (D) hh 1,00 14.332,00                 14.332,00

OFICIAL CARPINTERIAS (D) hh 1,00 24.608,00                 24.608,00

SOLDADOR 1 jr 1,44 196.861,00 283.480,00

Equipos

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)  % 2,00 322.420,00               6.448,00

1.215.392,00

OBRAS COMPLEMENTARIASFUNDAMENTALES                                                      I.E LAS MERCEDES - 

CHISCAS

APU   SUMINISTRO E INTALACIÓN MALLA CONTRAIMPACTO H=5.0 M

ANALISIS UNITARIO

Valor total 
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