**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE**

**RESOLUCION No. 004537**

**27 DE JUNIO DE 2023**

Por medio de la cual se adjudica el Proceso de selección abreviada de menor cuantía **N° 045-CENACIBAGUE-2023,** cuyo objeto es **" MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023"**

**EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE**

El suscrito Señor **Mayor OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO** identificado con la cédula de ciudadanía **CC. 9.773.249 de ARMENIA**, nombrado como Director y Ordenador del Gasto de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC IBAGUE**, según Orden semanal N° 029 del 16 de Julio de 2022 expedida por EL COMANDO DE ADQUISICIONES DEL EJERCITO NACIONAL, y acta de posesión personal militar 019 del día 13 de julio de 2022, de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA, debidamente autorizado para contratar de acuerdo con la Resolución Ministerial de Delegación de competencias en materia contractual No. 4223 de 23 de junio del 2022, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y por la Ley 80 de 1993; ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, quien actuando en nombre y representación **de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUÉ "CENAC IBAGUE"** con **NIT: 800.130.740-1**

**C O N S I D E R A N D O**

Que el Ministerio de Defensa Nacional – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE, está interesado en contratar la "**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.**"

Los recursos fueron situados bajo el rubro presupuestal **No. A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION"** del **CDP No. 7923 del 10 de mayo de 2023**, por **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS AIU INCLUIDO ($143.207.000,00) MCTE, RECURSO 10 CSF,** dicho concepto presupuestal fue verificado en el **CATALOGO RUBROS PRESUPUESTALES GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** emitido por **MINISTERIO DE DEFENSA,** el cual define el rubro presupuestal así:



CENAC-IBA

## ARTICULO PRESUPUESTAL, RUBRO, RECURSO Y VALOR PARTIDA FIJA

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR APROVADO OAPF 2023 | % TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-005-004 | 10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | BAS6 | $ 9.707.000,00 | 6,78% |
| | | | BICAI | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BIPAT | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BITER6 | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BR6 | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | DM38 | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| | | | DM57 | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| | | | DIV5 | $ 23.500.000,00 | 16,41% |
| | | | GGTOL | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 143.207.000,00** | **100%** |

## CDP

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkiortiz — KAREN ISLENA ORTIZ OVIEDO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-037 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-10-10:14 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 7923 | Fecha Registro: | 2023-05-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial: | 143.207.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 143.207.000,00 | Saldo x Comprometer: | 143.207.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7923 | Fecha Registro: | 2023-05-10 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC IBAGUE | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 143.207.000,00 | 0,00 | 143.207.000,00 | 143.207.000,00 | 0,00 |

| Objeto: | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC IBAGUE VIG 2023 |
|---|---|


SV CRISTHIAN CAMILO DIAZ GAMBOA
Jefe de presupuesto CENAC IBAGUE

Que el día 24 de mayo de 2023, la entidad publicó en el portal único de contratación de Colombia Compra Eficiente https://www.contratos.gov.co y/o www.colombiacompra.gov.co, el Estudio Previo, Proyecto pliego de condiciones y aviso de convocatoria.

Que se otorgó la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones la cual correspondió hasta el 31 de mayo de 2023.

**Que** mediante resolución No. 489093 del 02 de junio de 2023, se ordenó la apertura del proceso de **Selección Abreviada de Menor Cuantía N°045-CENACIBAGUE-2023, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023** y se publicó el pliego de condiciones definitivo de mencionado proceso.

Que de acuerdo con el cronograma plataforma SECOP II el día 08 de junio de 2023 a las 10:00 AM se efectuó la presentación de las ofertas al proceso por SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 045-CENACIBAGUE-2023, por parte de la firma:



LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| OFERTA EXTERNA IMC SAS 900.327.815-5_EXT | IMC SAS | Oferta en evaluación | 9/06/2023 6:07 PM | 143.207.000 COP |
| CENAC IBAGUE-CONSTRUSUAREZ | construsuarez | Oferta en evaluación | 8/06/2023 1:00 AM | 143.207.000 COP |
| SAMC-045-CENACIBAGUE-2023 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) | SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS | Oferta en evaluación | 7/06/2023 11:45 PM | 143.207.000 COP |

Que los informes de evaluación ECONÓMICO FINANCIERO, JURÍDICO Y TÉCNICO se publican en la plataforma transaccional - SECOP II, y por el extenso contenido se hace necesario precisar que en el acta de ponencia se resumen en su registro.

Que mediante adenda No 3 se amplió el plazo para observaciones al informe de evaluación por parte de los oferentes.

Que se otorgó el término de ley para presentar observaciones al informe de evaluación hasta el día 26 de junio del 2023, dentro del cual se recibieron observaciones y las mismas fueron absueltas mediante formulario de preguntas y respuestas No. 3 publicado el día 27 de junio del 2023

Que las observaciones y respuestas que reposan en el archivo del presente proceso demuestran que la entidad se ha ceñido estrictamente al Pliego, la Ley y la Constitución y ha tomado en igualdad de condiciones cada una de las ofertas allegadas.

Que, en virtud de las conclusiones expuestas en las evaluaciones definitivas, la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS con NIT.** No. **809009405-5 fue HABILITADA por los comités Técnico, Jurídico y Económico**, dando como resultado lo siguiente:

| No | OFERENTE | CONCLUSION TECNICA | CONCLUSION ECONOMICA | CONCLUSION JURIDICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS | RECHAZADO POR COMITÉ JURÍDICO | RECHAZADO POR COMITÉ JURÍDICO | RECHAZADO |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 3 | SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |

Por lo tanto, se procedió a realizar la ponderación correspondiente, de acuerdo a lo solicitado en el pliego de condiciones, de la siguiente manera:

**ORDEN DE ELIGIBILIDAD**

| CONCEPTO | PUNTUACIÓN MÁXIMA |
|---|---|
| ASPECTOS JURÍDICOS | CUMPLE/NO CUMPLE |
| ASPECTOS TÉCNICOS | CUMPLE/NO CUMPLE |
| ASPECTOS FINANCIEROS | CUMPLE/NO CUMPLE |
| EXPERIENCIA | CUMPLE/NO CUMPLE |
| PONDERACIÓN TÉCNICA | **300 PUNTOS** |
| PONDERACIÓN ECONÓMICA | **400 PUNTOS** |
| EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y/O MIPYMES SE OTORGARÁ CERO PUNTO VEINTICINCO (0,25) PUNTOS ADICIONALES | 0,25 PUNTOS |
| **PUNTAJE TOTAL** | **700,25 PUNTOS** |

| | |
|---|---|
| PUNTAJE TOTAL BIENES Y SERVICIOS DE ORDEN NACIONAL O QUE DEMUESTREN RECIPROCIDAD | 10 % |
| PUNTAJE TOTAL BIENES Y SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL | 5 % |

**CONCLUSION:**

| No. | EMPRESA | PUNTAJE ECONOMICO | PUNTAJE TECNICO | SUMATORIA PUNTAJE TECNICO Y ECONOMICO | EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y/O MIPYMES | PUNTAJE LEY 816 DEL 2013 | TOTAL, PUNTAJE | ORDEN DE ELEGIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO | NO HABILITADO |
| 2 | SOLUCIONES PRACTICAS CIVILES SAS | 400,0000215 | 0 | 400,0000215 | 0,25 | 10% | 440,25002365 | 2 |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS | 387,6490903 | 300 | 687,6490903 | 0,25 | 10% | 756,66399933 | 1 |

Que teniendo en cuenta lo anterior, el señor **LESMES PEÑA LISANDRO ALBERTO Jefe de Estado Mayor BR 06,** en su calidad de **Gerente de Proyecto**, propone al Comité de Adquisiciones en diligencia de adjudicación del referido proceso, recomendar al señor **MY. OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO -** Ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable Regional Ibagué, lo siguiente:

**ADJUDICAR: A la empresa CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS con NIT. No. 809009405-5, representada legalmente por DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.206.339** de Ibagué**,** el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA **N° 045-CENACIBAGUE-2023** cuyo objeto es: "**MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023***"***, Por un valor **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS AIU INCLUIDO ($143.207.000,00) MCTE, RECURSO 10 CSF:,** Los recursos fueron situados bajo el rubro presupuestal **No. A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION"** del **CDP No. 7923 del 10 de mayo de 2023**, que incluye impuestos y demás erogaciones, expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL IBAGUE, por cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo.

**ARTICULO PRESUPUESTAL, RUBRO, RECURSO Y VALOR PARTIDA FIJA.**

| ARTICULO PRESUPUESTAL | RUBRO CATALOGO VIGENCIA 2021 | RECURSO | UNIDADES | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | A-02-02-02-005-004 | 10 CSF | UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC IBAGUE | $ 143.207.000,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO PARA LOGRAR LA SATISFACCION DE LA NECESIDAD** | | | | **$ 143.207.000,00** |

**ARTICULO PRESUPUESTAL, RUBRO, RECURSO Y VALOR PARTIDA FIJA**

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR APROVADO OAPF 2023 | % TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-005-004 | 10 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | BAS6 | $ 9.707.000,00 | 6,78% |
| | | | BICAI | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BIPAT | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BITER6 | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | BR6 | $ 17.000.000,00 | 11,87% |
| | | | DM38 | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| | | | DM57 | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| | | | DIV5 | $ 23.500.000,00 | 16,41% |
| | | | GGTOL | $ 14.000.000,00 | 9,78% |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 143.207.000,00** | **100%** |

Que se presenta la propuesta económica conforme a la oferta económica presentada.

| | | | | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | OFERTA ECONOMICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54290 | DESMONTE TECHO E INSTALACIÓN DE TECHO DE PVC COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO ESTRUCTURA METÁLICA PARA PVC, LAMINA PVC 5.95 METROS X 27 CENTÍMETROS DE ANCHO X 7.5 MILÍMETROS DE ESPESOR Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE | M2 | $ 81.600,00 |
| 2 | 54619 | INSTALACIÓN PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W. (INCLUYE SUMINISTRO PANEL LED DE EMPOTRAR CIRCULAR 1800 LÚMENES 24W Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | $ 59.000,00 |
| 3 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO INCLUYE (SANITARIO DOS PIEZAS COLOR BLANCO ANCHO 71.8CM TIPO DE CIERRE TRADICIONAL PORCELADA SANITARIA CAPACIDAD 250 GRAMOS ALTO 43.4 CM USO DOMESTICO PESO 26.52KG TIPO DE DESCARGA ÚNICA DE 4.8 LT POR FUNCIÓN FORMA DEL ASIENTO REDONDO , TAPA, TANQUE, GRIFERÍA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN) | UNIDAD | $ 525.000,00 |
| 4 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE ORINAL INCLUYE (ORINAL COLOR BLANCO ANCHO 32,5 CM, ALTO 43 CM, MATERIAL EN PUCELANA SANITARIA, PESO 7,9 KILOS, SISTEMA DE DESCARGUE FLUXÓMETRO 1,9 LITROS POR DESCARGUE, COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE GRIFERÍA CUMPLE CON LA NORMA ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 Y LA NORMA NTC 920 (ICONTEC) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO E INSTALACIÓN DE ORINALES NUEVOS CON SUS ACCESORIOS) POSTERIORMENTE PUESTOS EN FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | $ 643.000,00 |
| 5 | 54621 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCLUYE (LAVAMANOS COLOR BLANCO, MATERIAL PORCELANO SANITARIO, ALTO 19,3CM, LARGO 39CM, ANCHO 53,5 CM, FORMA OVALADA, PROFUNDIDAD DEL POZO 18CM, DIMENSIÓN DEL POZO 48,50CM, DIÁMETRO DEL DESAGÜE 41MM, LAVAMANOS DE COLGAR, INCLUYE DESAGÜE AUTOMÁTICO, SIFÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO | Unidad | $ 315.000,00 |
| 6 | 54129 | DESMONTE PUERTAS METALICAS E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO INCLUYE (SUMINISTRO DE PUERTAS EN ALUMINIO CON MARCO EN ALUMINIO PARA BAÑOS CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MARCO DE ALUMINIO NUEVA DE 1,70 MTS DE LARGO X 1,3 MTS DE ANCHO ) POSTERIORMENTE PUESTO EN FUNCIONAMIENTO | Unidad | $ 867.000,00 |
| 7 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE (TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No 7 DE 3 MTS LARGO X 92 CM DE ANCHO CARGUE Y RETIRO | M2 | $ 48.000,00 |

CENACIBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DE TEJAS Y CABALLETES, GANCHOS PARA TIPO ETERNIT Y SU REEMPLAZO POR NUEVAS CON SU RESPECTIVA NIVELACION AL MOMENTO DE MONTAJE DE CUBIERTA | | |
| 8 | 54129 | DESMONTE DE CIELO RASO DE DRAIBOL E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE (SUMINISTRO ESTRUCTURA METÁLICA PARA PVC, LAMINA PVC 5.95 METROS X 27 CENTÍMETROS DE ANCHO X 7.5 MILÍMETROS DE ESPESOR Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE | M2 | $ 80.000,00 |
| 9 | 54129 | DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | $ 14.000,00 |
| 10 | 54129 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | M2 | $ 21.000,00 |
| 11 | 54129 | DEMOLICIÓN AREA LIBRE PISO DURO (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | $ 16.000,00 |
| 12 | 54129 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue y retiro de material excavado). | ML | $ 36.000,00 |
| 13 | 54129 | INSTALACIÓN PUNTO DE DESAGÜE INCLUYE (PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO). | UNIDAD | $ 44.000,00 |
| 14 | 54129 | INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE INCLUYE (PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGÜES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | $ 54.000,00 |
| 15 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN CERAMICA PISO. INCLUYE (CERÁMICA TIPO ANTIQUE, TIPO ALFA O EQUIVALENTE COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO, BOQUILLA Y PEGANTE Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) | M2 | $ 66.000,00 |
| 16 | 54129 | INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA INCLUYE (GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA TIPO ANTIQUE H = 10 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) | ML | $ 24.000,00 |
| 17 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN CERAMICA PARED. INCLUYE (CERÁMICA ANTIQUE 15X15 CM. TIPO ALFA O EQUIVALENTE. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) | M2 | $ 23.000,00 |
| 18 | 54129 | INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA. INCLUYE (DUCHA DE MATERIAL METAL - PLÁSTICO, CONEXIÓN DE AGUA ½ PULGADA CONSUMO 9,5 LITROS POR MINUTO, ALTO 11 CM, ANCHO 19,2CM, COLOR CROMO, PESO 0,5 GR, TIPO SENCILLA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE). | UNIDAD | $ 119.000,00 |
| 19 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIONES DE PUERTAS METALICAS (INCLUYE PUERTAS METALICAS LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE DE REJILLA ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN | UNIDAD | $ 733.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONCRETO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOAS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE | | |
| 20 | 54129 | MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SOSNDA ELECTRICA . (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | ML | $ 25.000,00 |
| 21 | 54129 | INSTALACIÓN DE SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA INCLUYE (TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROMEDIO 3 M | UNIDAD | $ 102.000,00 |
| 22 | 54129 | INSTALACIÓN DE SALIDA TOMACORRIENTE INCLUYE (TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A, 125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE NO 12 AWG HFFR LS PROM 5M | M2 | $ 81.000,00 |
| 23 | 54129 | INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 8" X 6 METROS PARA DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE TUBERIA PVC SANITARIA 8" X 6 METROS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE | ML | $ 128.000,00 |
| 24 | 54129 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TUBERIA DE ACUEDCTO MEDIA PULGADA 30 METROS LINEALES | ML | $ 14.000,00 |
| 25 | 54129 | MANTENIMIENTO CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60cmX60 cm | UNIDAD | $ 87.000,00 |
| 26 | 54129 | DESMONTE TECHO E INSTALACIÓN TECHO CIELO RAZO FIBRO CEMENTO INCLUYE (FIBRO CEMENTO 6MM SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA. PERFILERÍA CAL. 24 INCLUYE TRES 3 MANOS DE PINTURA UNA 1 MANO EN INTERVINILO, Y DOS 2 MANOS EN PINTURA AEROFLEX.M2 Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE | M2 | $ 95.000,00 |
| 27 | 54129 | APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS, SOBRE MURO INTERNO (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS Y DILATACIONES) M2 | M2 | $ 19.000,00 |
| 28 | 54129 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR RESANE Y PUNTURA INCLUYE (ESTUCO Y PINTURA CORAZA DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES) M2 | M2 | $ 18.000,00 |
| 29 | 54619 | MANTENIMIENTO DE RED EXISTENTE INTERNA ( incluye cableado, tuberia conductora, puntos electricos, renovacion de iluminarias ahorradoras.)ML | ML | $ 56.000,00 |
| 30 | 54129 | MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS ( incluye tomacorrientes, switches dobles y sencillos) UNIDAD | UNIDAD | $ 63.000,00 |
| 31 | 54619 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LÁMPARAS FLUORESCENTES DE TECHO TIPO LED INCLUYE (REPUESTO DE LÁMPARA BALA DE 4” Y 6”, TUBERÍA ELÉCTRICA MT DE 1/2" CERTIFICADA CON ACCESORIOS, CABLEADO ELÉCTRICO, EXCAVACIÓN CON TAPADO LIMPIEZA Y AJUSTE). | UNIDAD | $ 92.000,00 |
| 32 | 54129 | INSTALACIÓN DE DRYWALL EXTERNO E INTERNO INCLUYE (LAMINA EN DRYWALL DE 12,7 MM DE ESPESOR, RESANE, CINTA MALLA, ESTUCO ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA DE JUNTAS CON CINTA MALLA Y PINTURA TIPO 1 | M2 | $ 67.000,00 |

COPIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | COLOR BLANCO A TRES MANOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS | | |
| 33 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIONES DE PUERTAS METALICAS (INCLUYE PUERTAS METALICAS LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE DE REJILLA ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO COLD ROLLED CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOAS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE | Unidad | $ 733.000,00 |
| 34 | 54129 | INSTALACIÓN DE LLAVES DE PRESIÓN O REGISTROS DE 1/2" EN PVC INCLUYE (LLAVE DE PRESIÓN O REGISTRO DE 1/2" EN PVC Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) | Unidad | $ 34.500,00 |
| 35 | 54129 | INSTALACION DE LLAVES DE PRESIÓN O REGISTROS DE 1" EN PVC incluye (LLAVES DE PRESIÓN O REGISTROS DE 1" EN PVC Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE). | Unidad | $ 77.000,00 |
| 36 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN BARANDAS SEGUNDO PISO (INCLUYE BARANDA TIPO BALCÓN EN ACERO INOXIDABLE DE TRES HILOS CON PASAMANO DE REDONDO 2" ALTURA 1 METRO, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA DESMONTE BARANDAS EXISTENTES MONTE BARANDAS ALTURA 1 METRO | M2 | $ 500.000,00 |
| 37 | 54129 | mantenimiento sistema de iluminación de oficinas y pasillos (incluye herramientas para el retiro luces análogas, resane en drawon y/o eterboar, suministro e instalación de PANEL LED DE 60CM X 60CM luz Blanca Multi Voltaje: Características Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V / Angulo de Apertura 120° / 30.000 Horas Certificados | UND | $ 148.000,00 |
| 38 | 54129 | mantenimiento sistema de iluminación de oficinas y pasillos, (incluye herramientas para el retiro luces análogas, resane en drawon y/o eterboar, suministro e instalación de PANEL LED DE 60CM X 60CM luz Blanca Multi Voltaje: Características Panel Plano DIM / Luz Blanca / 60 x 60 / 40W / 3600Lm / IP20 / 100-130V / Angulo de Apertura 120° / 30.000 Horas, Certificados | UND | $ 148.000,00 |
| 39 | 54129 | Servicio de mantenimiento sistema de iluminación pasillo interno, (incluye herramientas para el retiro luz análoga y suministro de Panel Led de incrustar) Voltaje: 85-265v-50/60hz Factor de potencia: 0.5 Vida útil: 30.000 Horas Índice de protección: Ip22 Uso: Interior Garantía: 12 meses tipo de luz: 6500k Luz Día | UND | $ 85.000,00 |
| 40 | 54129 | mantenimiento sistema de iluminación pasillo interno, (incluye retiro luz análoga y suministro de Panel Led de sobreponer) Redondo, Potencia Máx: 18W, Tensión de Operación: 85/265V, Temperatura Color: 6500K - 4100K - 3000K Frío Neutro | UND | $ 84.000,00 |

CENACIBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cálido, Material Cubierta: ABS, Uso: Interior, Garantía: 1 Año | | |
| 41 | 54129 | mantenimiento sistema de iluminación pasillo interno bloque estado mayor, (incluye retiro luz análoga y suministro de Panel Led de sobreponer) PANEL LED 18W, Potencia 18W, CRI (RA) >70%, Voltaje 85v-210v, Flujo lumínico 1440Lm, Vida Útil 20000 horas, Color luminaria Blanca Material Aluminio y PMAM, Luz Blanca 6500k, Dimensiones borde externo X altura, Dimensiones cuadrado Sobreponer 220X28 mm, Certificados | UND | $ 84.000,00 |
| 42 | 54129 | mantenimiento ventanales bloque comando, (incluye herramientas e instrumentos para el retiro de vidrios fisurados y/o faltantes retiros pegantes de juntas, suministros de vidro templado 6mm plano, con herramientas e instrumentos necesarios para realizar dicha actividad | M2 | $ 309.000,00 |
| 43 | 54129 | Mantenimiento de la cubierta escaleras del bloque estado mayor: (incluye herramientas e instrumentos para el desmonte del policarbonato existente, suministro plancha policarbonato y monte pegado de pancha- perfil terminación- Kit Conector HCP nuevas (Lámina Alveolar color: Bronce, garantía 10 años, Resistencia: Alta resistencia al impacto, Alta resistencia al fuego. Con resistencia y capacidad para curvar, Material: policarbonato celular, Termoacústica: ayude a aislar temperatura, Tipos de cubierta: exterior, Espesor: 6mm filtro uv: SI en cara exterior arreglo de la estructura y puesta en funcionamiento | M2 | $ 250.000,00 |
| 44 | 54129 | INSTALACION CERAMICA PISO area de 16 M2 | M2 | $ 69.000,00 |
| 45 | 54129 | INSTALACION GUARDAESCOBA area 16 M2 | M2 | $ 25.000,00 |
| 46 | 54129 | INSTALCION DE LAVAMANOS | UNIDAD | $ 91.000,00 |
| 47 | 54129 | MANTENIMIENTO DE DESAGUE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA . (Incluye mano de obra, equipo y sonda. | UNIDAD | $ 40.000,00 |
| 48 | 54129 | INSTALACION DE ILUMINACION | MT | $ 31.000,00 |
| 49 | 54129 | INSTALACION TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE | UNIDAD | $ 56.000,00 |
| 50 | 54129 | INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA REDES DE DESAGUES DE AGUAS NEGRAS | MT | $ 94.000,00 |
| 51 | 54129 | APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS, sobre pared interna y externa | M2 | $ 19.000,00 |
| 52 | 54129 | Instalacion de ilumicacion LED | UNIDAD | $ 34.000,00 |
| 53 | 54619 | INSTALACION de DRYWALL interno y externo | UNIDAD | $ 50.000,00 |
| 54 | 54129 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO. INCLUYE (TEJA DE BARRO LARGO 40CM, ANCHO 19.90CM, GROSOR 1,3 CM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU ADECUACIÓN | M2 | $ 77.000,00 |
| 55 | 54129 | MANTENIMIENTO GENERAL EN CANALETA METÁLICA EN CUBIERTA INCLUYE LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ESMALTE, EN CASO DE SER NECESARIO, PENDIENTADO DE LA CANAL EN MORTERO IMPERMEABILIZADO, PERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL DE 4 MM Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA Y/O | ML | $ 70.000,00 |

CENACIBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | REMPLAZO DEL ÁREA AFECTA EN LAMINA CALIBRE 18 CON SOLDADURA, CAMBIO DE SOPORTES EN CASO DE SER NECESARIO | | |
| 56 | 54790 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CUBIERTA O PLACA CON MANTO EDIL DE 4 MM CON FOIL DE ALUMINIO O EQUIVALENTE, MORTERO 1:3 AFINADO PENDIENTADO PARA SUPERFICIE A INTERVENIR TAMBIEN INCLUYE LA HECHURA E IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON SUS REMATES | M2 | $ 80.000,00 |
| 57 | 54750 | MANTENIMIENTO DE MUROS EXTERIORES INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA DE MUROS, RESANE CON ESTUCO ACRÍLICO, PINTURA DE ACABADO CON PROTECCIÓN ACRÍLICA A TRES MANOS, FILOS Y DILATACIONES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS | M2 | $ 22.000,00 |
| 58 | 54750 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE MURO EN SUPER BOARD INCLUYE (LAMINA DE SUPER BOARD LARGO 8MM 244*122CM 24,72 KG EN 12 MM DE ESPESOR DESMONTE Y RETIRO DEL ACTUAL, PERFILERÍA, LAMINA DE SUPER JUNTA PERDIDA, ESTUCO Y PINTURA DE ACABADO TIPO 1 A TRES MANOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | $ 111.000,00 |
| 59 | 54619 | MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS PARA TOMAS E INTERRUPTORES INCLUYE (MATERIAL DE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA O INTERRUPTOR DOBLE Y/O TOMACORRIENTE DOBLE CERTIFICADOS CON RETIE, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU ADECUACIÓN. | Unidad | $ 69.000,00 |
| 60 | 54750 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA ALUMBRADA PUBLICO VIAL, TIPO LED INCLUYE (LAMPARA LED POTENCIA 75W, TEMPERATURA COLOR 4000K - 5700K, FLUJO LUMÍNICO 8.819LM - 9.621LM, DIODOS LED 36 PUNTOS O SUPERIOR, MULTIVOLTAJE, FACTOR DE POTENCIA 0.9 O SIMILAR SUPRESOR DE TENSIÓN (DPS) INCORPORADO DE 20KV, ALEACIÓN EN ALUMINIO, DISPERSOR TÉRMICO EN ALUMINIO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | Unidad | $ 850.000,00 |
| 61 | 54619 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LÁMPARAS FLUORESCENTES DE TECHO TIPO LED INCLUYE (REPUESTO DE LÁMPARA BALA DE 4” Y 6”, TUBERÍA ELÉCTRICA MT DE 1/2" CERTIFICADA CON ACCESORIOS, CABLEADO ELÉCTRICO, EXCAVACIÓN CON TAPADO LIMPIEZA Y AJUSTE). | Unidad | $ 111.000,00 |
| 62 | 54750 | RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA INCLUYE (REJILLA EN ALUMINIO PARA SIFÓN DE 2" ANTICUCARACHA CON SOSCO, RETIRO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA, RESANE Y/O EMBOQUILLADO DEL PISO. | Unidad | $ 31.000,00 |

CENACIBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 54750 | RETIRO E INSTALACIÓN DE REJILLA INCLUYE (REJILLA EN ALUMINIO PARA SIFÓN DE 4" ANTICUCARACHA CON SOSCO, RETIRO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO E INSTALACIÓN DE LA NUEVA, RESANE Y/O EMBOQUILLADO DEL PISO. | Unidad | $ 36.000,00 |
| 64 | 54750 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2.00 X 2.00 INCLUYE (LIJADA, MASILLADO Y PINTURA DE ACABADO CON LACA A TRES MANOS, POR AMBAS CARAS, MARCO, ARREGLO DE CHAPAS TIPO YALE ASEO RETIROS DE ESCOMBROS, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN). | Unidad | $ 185.000,00 |
| 65 | 54619 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS, REJAS Y VENTANAS METÁLICAS CON SOLDADURA 6011 Y/O 6013 INCLUYE LIMPIEZA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LA APLICACIÓN DE LA SOLDADURA. | Servicio | $ 125.000,00 |
| 66 | 54750 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ( LAMINA EN DRYWALL DE 12,7 MM DE ESPESOR, RESANE, CINTA MALLA, ESTUCO ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA DE JUNTAS CON CINTA MALLA Y PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO A TRES MANOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | $ 67.000,00 |
| 67 | 54750 | DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE ( LAMINA EN DRYWALL DE 20 MM DE ESPESOR, RESANE, CINTA MALLA, ESTUCO ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA DE JUNTAS CON CINTA MALLA Y PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO A TRES MANOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | $ 67.000,00 |
| 68 | 54790 | MANTENIMIENTO DE CANALETA METÁLICA INCLUYE (CANALETA METÁLICA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 1,50 MT,SOPORTES, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS POR AMBAS CARAS, DESMONTE DE LA EXISTENTE EN CASO DE SER NECESARIO, ASEO, RETIRO DE ESCOMBROS, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN) | ML | $ 102.000,00 |
| 69 | 54790 | MANTENIMIENTO GENERAL EN CANALETA METÁLICA EN CUBIERTA INCLUYE LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO EN ESMALTE, EN CASO DE SER NECESARIO, PENDIENTADO DE LA CANAL EN MORTERO IMPERMEABILIZADO, PERMEABILIZACION CON MANTO EDIL DE 4 MM Y ACABADO CON PINTURA BITUMINOSA Y/O REMPLAZO DEL AREA AFECTA EN LAMINA CALIBRE 18 CON SOLDADURA. | ML | $ 88.000,00 |

CENACI-IBA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 54129 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CUBIERTA O PLACA CON MANTO EDIL DE 4 MM CON FOIL DE ALUMINIO O EQUIVALENTE, MORTERO 1:3 AFINADO PENDIENTADO PARA SUPERFICIE A INTERVENIR TAMBIEN INCLUYE LA HECHURA E IMPERMEABILIZACION DE MEDIA CAÑA EN MORTERO CON SUS REMATES. | M2 | $ 105.000,00 |
| 71 | 54790 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PAREDES CON HUMEDAD (INCLUYE PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO, TRES MANOS, ESTUCO ACRÍLICO, LIMPIEZA MECÁNICA DE PAREDES, RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO, A TRES MANOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | $ 26.000,00 |
| 72 | 54750 | DEMARCACIÓN LÍNEAS SOBRE ASFALTO Y/O CONCRETO INCLUYE (PINTURA ACRÍLICA AMARILLA PARA ALTO TRÁFICO, INCLUYE PREPARACIÓN Y/O LIMPIEZA DE SUPERFICIE, ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS) | ML | $ 18.000,00 |
| 73 | 54619 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LÁMPARAS FLUORESCENTES DE TECHO TIPO LED INCLUYE (REPUESTO DE LÁMPARA BALA DE 4” Y 6”, TUBERÍA ELÉCTRICA MT DE 1/2" CERTIFICADA CON ACCESORIOS, CABLEADO ELÉCTRICO, EXCAVACIÓN CON TAPADO LIMPIEZA Y AJUSTE) | Unidad | $ 106.000,00 |
| 74 | 54750 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELÉCTRICA DW 2" A 6" (INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y SONDA 1/8 X 60M | Servicio | $ 69.000,00 |
| 75 | 54619 | INSTALACIÓN DE REFLECTOR PARA INTEMPERIE INCLUYE (LAMPARA LED DE 50 W LUZ BLANCA, REFLECTOR, EMPALMES Y FOTOCELDA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN) | Unidad | $ 284.000,00 |
| 76 | 54750 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA DE MADERA DOBLE DE 2.00 X 2.00 INCLUYE (LIJADA, MASILLADO Y PINTURA DE ACABADO CON LACA A TRES MANOS, POR AMBAS CARAS, MARCO, ARREGLO DE CHAPAS TIPO YALE ASEO RETIROS DE ESCOMBROS, MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU INSTALACIÓN). | Unidad | $ 207.000,00 |
| 77 | 54129 | INATALACION DIVISIÓN DE BAÑO INCLUYE (DIVISIÓN DE BAÑO CORREDIZA EN ACRILICO TOALLERO Y PERFIL JALADERA INTERIOR Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE) | UNIDAD | $ 446.000,00 |
| 78 | 54129 | MATENIMIENTO DE TEJAS INCLUYE (PINTURA TIPO 1, 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS COLOR, VERDE PINO Y VERDE CIPRES Y DILATACIONES) M2 | M2 | $ 29.000,00 |
| 79 | 54129 | MATENIMIENTO DE MURO (INCLUYE ESTUCO Y PINTURA TIPO 1, 3 MANOS EN PINTURA TIPO 1 FILOS COLOR BLANCO ALMENDRA, VERDE PINO Y VERDE CIPRES Y DILATACIONES) M2 | M2 | $ 21.000,00 |
| | | **SUBTOTAL** | | $ 10.979.100,00 |
| | | **ADMINISTRACION 15%** | | $ 1.646.865,00 |

CENACI-IBA

| | |
|---|---|
| **IMPREVISTOS 3%** | $ 329.373,00 |
| **UTILIDAD 5%** | $ 548.955,00 |
| **IVA SOBRE UTILIDAD 19%** | $ 104.301,45 |
| **TOTAL** | **$ 13.608.594,45** |

En mérito de lo expuesto, el señor MY. **OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO**, Ordenador del Gasto de **LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE**.

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR a** la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS, con NIT 809009405-5, representada legalmente por DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.206.339,** el PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA **N° 045-CENACIBAGUE-2023** cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023**",Por un valor **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS AIU INCLUIDO ($143.207.000,00).**

**ARTÍCULO SEGUNDO**: Que el presente proceso de contratación está respaldado por el certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 7923 del 10 de mayo de 2023**, con cargo al rubro presupuestal **No. A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION"** RECURSO **10 CSF** expedido por el Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL IBAGUE.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notifíquese el presente acto administrativo**,** a la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SUAREZ SAS, CON NIT 809009405-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR DELIO ALFONSO SUAREZ GUZMAN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 14.206.339**, en los términos y formas establecidas en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO CUARTO:** Ordénese la publicación del presente acto administrativo en la página Web del SECOP II www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii., para efectos de la comunicación de los interesados.

**ARTÍCULO QUINTO:** Contra la adjudicación contenida en el artículo primero de la presente resolución no procede ningún recurso de conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

**ARTÍCULO SEXTO**: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.**

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**MY. OSCAR ANDRÉS SAAVEDRA MANCO**
Director y Ordenador del Gasto Central Administrativa y Contable Regional Ibagué

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
Elaboró:

| | | |
|---|---|---|
| **ASJ. LAURA ESGUERRA RUIZ** | **ASE. ALEJANDRA CAICEDO RAMIREZ** | **CP. PESILLO CRIOLLO LEYNER** |
| Comité Jurídico Evaluador | Comité Económico Evaluador | Comité Técnico Evaluador |

**ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO**
**Reviso: CT. KATHERINE BERNAL CHACÓN**
Jefe Contratos– CENAC IBAGUE

CENAC-IBA