Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5156602
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 horas de tiempo transcurrido *(28/06/2023 3:14:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0323-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTO CON SISTEMA DE CERCA VIVA, REFUGIOS DE FAUNA Y ADECUACIÓN DE PERCHAS, PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE LA PACHA MAMA, CONFORME A LOS USOS Y COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TAMAS DEL CAGUÁN, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 minutos de tiempo transcurrido *(28/06/2023 6:52:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TAMAZ DUJOS PANIQUITA

COLOMBIA, Rivera
Número de documento 800209583

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TAMAZ DUJOS PANIQUITA	Bancolombia	Ahorros	941000266-56

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CAMILO MANUEL QUIROGA PAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 9:29:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 9:32:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5156602_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(28/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(28/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 hora de tiempo transcurrido *(28/06/2023 5:44:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11990355	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	62.314.510,00 COP	Seguros del estado S.R	28/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.11985130	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	39.881.286,00 COP	Seguros del Estado S.R	28/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5156602
Proveedor TAMAZ DUJOS PANIQUITA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. CDP 2023000820 CONVENIO COMUNIDAD TATACOA.pdf	1. CDP 2023000820 CONVENIO COMUNIDAD TATACOA.pdf	Descargar	Detalle

☐	2. Certificado PAA-recuperacion de suelos-RESGUARDO PANIQUITA.pdf	2. Certificado PAA-recuperacion de suelos-RESGUARDO PANIQUITA.pdf	Descargar Detalle
☐	3. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS (1).pdf	3. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS (1).pdf	Descargar Detalle
☐	4. F-CAM-127 EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS.pdf	4. F-CAM-127 EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS.pdf	Descargar Detalle
☐	5. ESTUDIO DEL SECTOR - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN (2).pdf	5. ESTUDIO DEL SECTOR - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN (2).pdf	Descargar Detalle
☐	6. DOCUMENTOS RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA.pdf	6. DOCUMENTOS RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA.pdf	Descargar Detalle
☐	7. RESOLUCIÓN 1679-2023 ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN.pdf	7. RESOLUCIÓN 1679-2023 ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN.pdf	Descargar Detalle
☐	8. CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0323 DE 2023 TAMAS DEL CAGUAN.pdf	8. CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0323 DE 2023 TAMAS DEL CAGUAN.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 1 No 60 - 79
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CARRERA 1 No 60 - 79
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VDA COMUNIDAD PANIQUITA – KILOMETRO 15 ANILLO VIAL NEIVA – RIVERA	COLOMBIA > Huila > Rivera

1 CO1.PCCNTR.5156602

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
124.629.020,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70131703	Valor contrato DE ACUERDO AL ARTÍCULO 2° NUMERAL 4. LITERAL L) DE LA LEY 1150 DE 2007 Y LA LEY 2160 DE 2021	1,00	UN	124.629.020,00	124.629.020,00	124.629.020,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CDP 2023000820 CONVENIO COMUNIDAD TATACOA.pdf	1. CDP 2023000820 CONVENIO COMUNIDAD TATACOA.pdf	(detalle)
2. Certificado PAA-recuperacion de suelos-RESGUARDO PANIQUITA.pdf	2. Certificado PAA-recuperacion de suelos-RESGUARDO PANIQUITA.pdf	(detalle)
3. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS (1).pdf	3. F-CAM-187 CERTIFICADO PAI - EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS (1).pdf	(detalle)
4. F-CAM-127 EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS.pdf	4. F-CAM-127 EP CONTRATACIÓN DIRECTA SUELOS DEGRADADOS.pdf	(detalle)
5. ESTUDIO DEL SECTOR - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN (2).pdf	5. ESTUDIO DEL SECTOR - RESGUARDO INDIGENA TAMAS DEL CAGUÁN (2).pdf	(detalle)
6. DOCUMENTOS RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA.pdf	6. DOCUMENTOS RESGUARDO INDIGENA PANIQUITA.pdf	(detalle)
7. RESOLUCIÓN 1679-2023 ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN.pdf	7. RESOLUCIÓN 1679-2023 ACTO ADMINISTRATIVO JUSTIFICACIÓN.pdf	(detalle)
8. CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0323 DE 2023 TAMAS DEL CAGUAN.pdf	8. CONTRATO DE OBRA NÚMERO 0323 DE 2023 TAMAS DEL CAGUAN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12209030	Guardar y notificar
Supervisor	FREDY ALBERTO ANTU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12114830	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE	9 horas de tiempo transcurrido *(28/06/2023 9:32:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Ordenador del Gasto	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO	9 horas de tiempo transcurrido *(28/06/2023 9:32:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	124.629.020
Total	124.629.020

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000820	CDP	No validado	125.127.536 COP	124.629.020 COP	00-00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 125.127.536 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 124.629.020 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023001002	Presupuestal (CDP)	-	No validado	125.127.536 COP	125.127.536 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 125.127.536 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 125.127.536 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -