Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5165921
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(28/06/2023 6:03:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FNA-079-2023
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/06/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Banca e inversiones
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMTEL S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 891502163

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P. - Cuenta Proveedor	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorros	041-966193

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TATIANA IVETH MORENO PALACIOS* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 6:48:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 7:14:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 horas para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 16 horas para terminar *(29/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5165921
Proveedor EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL E.S.P. - Cuenta Proveedor
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. Estudio o Justificacion de la Necesidad 28.pdf	1. Estudio o Justificacion de la Necesidad 28.pdf	Descargar Detalle
☐	1.1. Ficha Técnica estudio de mercado.pdf	1.1. Ficha Técnica estudio de mercado.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Analisis Sector Operador 2023.pdf	2. Analisis Sector Operador 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	3. Anexo - ANÁLISIS CUALITATIVO ESTUDIO DE MERCADO OPERADOR 270620223.pdf	3. Anexo - ANÁLISIS CUALITATIVO ESTUDIO DE MERCADO OPERADOR 270620223.pdf	Descargar Detalle
☐	3. EP Mesa Ofimatica.pdf	3. EP Mesa Ofimatica.pdf	Descargar Detalle
☐	3.1. COMPARATIVO.pdf	3.1. COMPARATIVO.pdf	Descargar Detalle
☐	3.1. EXPERIENCIA.pdf	3.1. EXPERIENCIA.pdf	Descargar Detalle
☐	3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO ESTUDIO DE MERCADO OPERADOR 270620223.pdf	3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO ESTUDIO DE MERCADO OPERADOR 270620223.pdf	Descargar Detalle
☐	4. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	4. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	Descargar Detalle
☐	5. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATO.pdf	5. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATO.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	5.1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	Descargar Detalle
☐	5.1. Anexo 1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	5.1. Anexo 1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	Descargar Detalle
☐	5.2. TARIFAS.pdf	5.2. TARIFAS.pdf	Descargar Detalle
☐	5.3. VALORES POR SERVICIOS.pdf	5.3. VALORES POR SERVICIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	10001842.pdf	10001842.pdf	Descargar Detalle
☐	10001843.pdf	10001843.pdf	Descargar Detalle
☐	10001844.pdf	10001844.pdf	Descargar Detalle
☐	10001845.pdf	10001845.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexos Mesa de Servicios ANS.zip	Anexos Mesa de Servicios ANS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 65 # 11 - 83
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 65 # 11 - 83
Código postal 111611

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 65#11-83	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5165921

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
34.586.804.220,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81111705	Contratar la prestación de servicios de gestión, modernización, administración, actualización y soporte de los componentes tecnológicos de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, requeridos para dar soporte a la operación del Fondo Nacional del Ahorro.	1,00	UN	34.586.804.220,00	34.586.804.220,00	34.586.804.220,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudio o Justificacion de la Necesidad 28.pdf	1. Estudio o Justificacion de la Necesidad 28.pdf	(detalle)
2. Analisis Sector Operador 2023.pdf	2. Analisis Sector Operador 2023.pdf	(detalle)
3. EP Mesa Ofimatica.pdf	3. EP Mesa Ofimatica.pdf	(detalle)
3.1. EXPERIENCIA.pdf	3.1. EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
4. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	4. ANEXO No. 4 - MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
5. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATO.pdf	5. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATO.pdf	(detalle)
5.1. Anexo 1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	5.1. Anexo 1 Especificaciones Tecnica V7.pdf	(detalle)
5.2. TARIFAS.pdf	5.2. TARIFAS.pdf	(detalle)
5.3. VALORES POR SERVICIOS.pdf	5.3. VALORES POR SERVICIOS.pdf	(detalle)
CONSULTA A EMTEL.pdf	CONSULTA A EMTEL.pdf	(detalle)
Anexos Mesa de Servicios ANS.zip	Anexos Mesa de Servicios ANS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN PABLO RODRIGU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7176062	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL	28/06/2023 7:14:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO RODRIGUEZ ABRIL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	34.586.804.220
Total	34.586.804.220

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
10001842	CDP	No validado	1.702.516.320 COP	1.702.516.320 COP	F0-50-4000	Editar
10001843	CDP	No validado	1.538.364.960 COP	1.538.364.960 COP	F0-50-2000	Editar
10001844	CDP	No validado	25.778.939.688 COP	25.778.939.688 COP	F0-50-3000	Editar

☐	10001845	CDP	No validado	5.566.983.252 COP	5.566.983.252 COP	F0-50-1000	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 34.586.804.220 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -