CONTRATO	CS No. 018 - 2023
TIPO DE CONTRATO.	SUMINISTRO.
MODALIDAD DE	REGIMEN ESPECIAL. (CONTRATACION DIRECTA)
CONTRATANTE	**E.S.E HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA**
NIT.	890982134-0
REPRESENTANTE LEGAL.	**SERGIO RAUL UPEGUI SIERRA**
CEDULA.	98.547.520 DE ENVIGADO
CONTRATISTA	**TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.**
NIT.	900208747-2.
REPRESENTANTE LEGAL.	**TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ.**
CEDULA.	1.066.733.952 DE PLANETA RICA.
OBJETO	SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO EN DRY WALL EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLETES
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES.
VALOR TOTAL	**CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($156'139.138).**
SUPERVISOR INTERNO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Entre los suscritos, **SERGIO RAUL UPEGUI SIERRA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.547.520, domiciliado en el municipio de Arboletes Antioquia, actuando en calidad de Gerente encargado, en nombre y representación de La **E.S.E HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA**, empresa descentralizada, de orden territorial del Municipio de Arboletes Antioquia, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte la empresa **TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.**, identificada con Nit. 900208747-2, con domicilio principal en la Calle 29 No. 10 – 39 de la ciudad de Montería, con correo electrónico transformamosgerencia@hotmail.com abonada al número de teléfono 782 06 02, representada legalmente por la ciudadana **TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ,** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.066.733.952 de Planeta Rica, y quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Suministro bajo el régimen especial de las empresas sociales del estado en materia contractual, conforme a las siguientes consideraciones: 1). Que el presente contrato se celebra en un todo conforme al Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona, el Código Civil y de Comercio y las normas de contratación pública en cuanto le sean aplicables tales como: Ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, ley 1882 de 2018, decreto con fuerza de ley 019 de 2012, el decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 2). Que según el numeral 6° del artículo 195 de la ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 16 del decreto 1876 de 1994 en materia de contratación, la ESE se rige por normas de derecho privado, sin embargo, está obligado a observar los principios de contratación pública. 3). Que, el presente contrato no se celebra para la ejecución de funciones de carácter permanente o de manera general, global e indeterminada, si no para, la ejecución de actividades, procesos, procedimientos o proyectos concretos y específicos, que en ningún momento implican dedicación permanente del contratista, ni menos subordinación laboral con la ESE. 4). Que El Contratante requiere unos bienes

muebles y enseres con su adecuación, así como la instalación de cielo razo en drywall en el área administrativa para garantizar la seguridad e independencia de sus empleados y contratista en lugares idóneos y adecuados donde puedan desarrollar sus actividades en pro del objeto misional de la empresa social del estado, por lo tanto, es necesario contar con toda la infraestructura necesaria para la ubicación precisa del personal. Con fundamento en lo anterior se pactan las siguientes clausulas: **PRIMERA – OBJETO** SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO EN DRY WALL EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA DE ARBOLLETES. **SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. A) Obligaciones especificas:**

ITEM	DETALLE	UND.	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
	OFICINA DE CONTRATACION				
1	**ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO CREDENZA : DE 1,60 DE FRENTE * 1,80 DE FONDO * 0,70 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO.** **ELABORADO:** ***1 MUEBLE CREDENZA:** FRENTE 1,80M X FONDO 0,50M X ALTO 0,70M FABRICADO: EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCHIVADOR 2 X 1 METALICO CON FRENTES EN TROPIKOR DE 18MM, PUERTAS EN TROPIKOR 18MM. ***SUPERFICIE:** FRENTE 1,60M X FONDO 0.60M EN TABLEX 30MM, EN CHAPADO EN FORMICA. * **1SOPORTES DE PEDESTAL REF. U** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPA FALDA :** LARGO 1,60M ALTO 0,30M, EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGUIDO.	UND	1	$ 3.556.240	$3.556.240
2	**ESCRITORIO OPERATIVO EN I : FRENTE 1,30CM X FONDO 0,60 M X ALTO 0,73M** ELABORADO: * **1 SUPERFICIE FRENTE 1,30M** X FONDO 0,60M X ALTO 0,73M N TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	2	$ 1.289.900	$ 2.579.800
3	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,30M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	1	$ 2.895.600	$ 2.895.600

4	**SILLA EJECUTIVA** , ***ESPALDAR ALTO**, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM). ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN TELA CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO. ***MECANISMO** SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA.NEUMATICO CROMADO CON ELEVACIONA GAS. ***BASE** EN ALUMINIO 64 CM ***RUEDAS** EN GOMA 50MM ***BRAZOS** ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO. PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO	UND	1	$ 1.940.320	$ 1.940.320
5	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	2	$ 837.500	$ 1.675.000
6	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	2	$ 532.980	$ 1.065.960
	TESORERIA - PRESUPUESTO				
7	**ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO CREDENZA : DE 1,60 DE FRENTE * 1,80 DE FONDO * 0,70 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO.** **ELABORADO:** ***1 MUEBLE CREDENZA:** FRENTE 1,80M X FONDO 0,50M X ALTO 0,70M FABRICADO: EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCHIVADOR 2 X 1 METALICO CON FRENTES EN TROPIKOR DE 18MM, PUERTAS EN TROPIKOR 18MM. ***SUPERFICIE:** FRENTE 1,60M X FONDO 0.60M EN TABLEX 30MM, EN CHAPADO EN FORMICA. * **1SOPORTES DE PEDESTAL REF. U** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPA FALDA :** LARGO 1,60M ALTO 0,30M, EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGUIDO.	UND	1	$ 3.556.240	$ 3.556.240
8	**SILLA EJECUTIVA** , ***ESPALDAR ALTO**, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM). ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN TELA CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO. ***MECANISMO** SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA.NEUMATICO CROMADO CON ELEVACIONA GAS. ***BASE** EN ALUMINIO 64 CM ***RUEDAS** EN GOMA 50MM ***BRAZOS** ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO. PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO	UND	1	$ 1.940.320	$ 1.940.320

9	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	2	**$ 532.980**	**$ 1.065.960**
10	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,30M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	2	**$ 2.895.600**	**$ 5.791.200**
	CONTABILIDAD				
11	**ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO CREDENZA : DE 1,60 DE FRENTE * 1,80 DE FONDO * 0,70 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO.** **ELABORADO:** ***1 MUEBLE CREDENZA:** FRENTE 1,80M X FONDO 0,50M X ALTO 0,70M FABRICADO: EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCHIVADOR 2 X 1 METALICO CON FRENTES EN TROPIKOR DE 18MM, PUERTAS EN TROPIKOR 18MM. ***SUPERFICIE:** FRENTE 1,60M X FONDO 0.60M EN TABLEX 30MM, EN CHAPADO EN FORMICA. *** 1SOPORTES DE PEDESTAL REF. U** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPA FALDA :** LARGO 1,60M ALTO 0,30M, EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGUIDO.	UND	1	**$ 3.556.240**	**$ 3.556.240**
12	**ESCRITORIO OPERATIVO: FRENTE 1,30CM X FONDO 0,60 M X ALTO 0,73M** ELABORADO: *** 1 SUPERFICIE FRENTE 1,30M** X FONDO 0,60M X ALTO 0,73M N TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	1	**$ 1.289.900**	**$ 1.289.900**
13	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,30M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	2	**$ 2.895.600**	**$ 5.791.200**

14	**SILLA EJECUTIVA** , ***ESPALDAR ALTO**, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM). ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN TELA CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO. ***MECANISMO** SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA.NEUMATICO CROMADO CON ELEVACIONA GAS. ***BASE** EN ALUMINIO 64 CM ***RUEDAS** EN GOMA 50MM ***BRAZOS** ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO. PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO	UND	1	$ 1.940.320	$ 1.940.320
15	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	1	$ 837.500	$ 837.500
16	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	2	$ 532.980	$ 1.065.960
	SISTEMAS				
17	**ESCRITORIO OPERATIVO: FRENTE 1,30CM X FONDO 0,60 M X ALTO 0,73M** ELABORADO: * **1 SUPERFICIE FRENTE 1,30M** X FONO 0,60M X ALTO 0,73M N TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	5	$ 1.289.900	$ 6.449.500
15	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,30M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	1	$ 2.895.600	$ 2.895.600
16	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	1	$ 837.500	$ 837.500
	FACTURACION				

17	**ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO CREDENZA : DE 1,60 DE FRENTE * 1,80 DE FONDO * 0,70 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO.** **ELABORADO:** ***1 MUEBLE CREDENZA:** FRENTE 1,80M X FONDO 0,50M X ALTO 0,70M FABRICADO: EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGIDO, INCLUYE ARCHIVADOR 2 X 1 METALICO CON FRENTES EN TROPIKOR DE 18MM, PUERTAS EN TROPIKOR 18MM. ***SUPERFICIE:** FRENTE 1,60M X FONDO 0.60M EN TABLEX 30MM, EN CHAPADO EN FORMICA. * **1SOPORTES DE PEDESTAL REF. U** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPA FALDA :** LARGO 1,60M ALTO 0,30M, EN TROPIKOR DE 18MM, BORDE EN CANTO RIGUIDO.	UND	1	$ 3.556.240	$ 3.556.240
18	**ESCRITORIO OPERATIVO: FRENTE 1,30CM X FONDO 0,60 M X ALTO 0,73M** ELABORADO: * **1 SUPERFICIE FRENTE 1,30M** X FONO 0,60M X ALTO 0,73M N TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	2	$ 1.289.900	$ 2.579.800
19	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,30M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	1	$ 2.895.600	$ 2.895.600
20	**SILLA EJECUTIVA** , ***ESPALDAR ALTO**, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM). ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN TELA CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO. ***MECANISMO** SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA.NEUMATICO CROMADO CON ELEVACIONA GAS. ***BASE** EN ALUMINIO 64 CM ***RUEDAS** EN GOMA 50MM ***BRAZOS** ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO. PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO	UND	1	$ 1.940.320	$ 1.940.320
21	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	2	$ 837.500	$ 1.675.000

22	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	2	$ 532.980	$ 1.065.960
	CARTERA - AUDITORIA				
23	**ESCRITORIO OPERATIVO L: DE 1,50CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO**: ELABORADO: * **1 SUPERFICIE DE 1,50CM** DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * **1 SUPERFICIE DE 0,90CM** DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM . * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. * **1 TAPAFALDA DE 1,30CM** DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	UND	2	$ 2.328.900	$ 4.657.800
24	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	2	$ 837.500	$ 1.675.000
25	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	4	$ 532.980	$ 2.131.920
	CONTROL INTERNO - APORTE PATRONAL - CALIDAD				

26	**ESCRITORIO OPERATIVO L: DE 1,50CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO**: ELABORADO: * **1 SUPERFICIE DE 1,50CM** DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * **1 SUPERFICIE DE 0,90CM** DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM . * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. * **1 TAPAFALDA DE 1,30CM** DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	UND	5	$ 2.328.900	$ 11.644.500
27	**MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,50M X FONDO 0,40M X ALTO 2,40M** ELABORADO: ***PISO,TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS** EN TROPIKOR DE 36MM	UND	1	$ 3.342.500	$ 3.342.500
28	**SILLA OPERATIVA** , ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO	UND	5	$ 837.500	$ 4.187.500
29	**SILLA INTERLOCUTORA :** ESPALDAR EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	2	$ 532.980	$ 1.065.960
	RECEPCION				
31	**ESCRITORIO RECTO EN I FRENTE 1,50 M * FONDO 0,60 M ELABORADO** * **1 SUPERFICIE** FRENTE 1,50 M * ANCHO 0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM. * **1 ARCHIVADOR** METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. ***1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,	UND	2	$ 1.374.900	$ 2.749.800

32	**MUEBLE DE IMPRESORA** FRENTE 0,90M X FONDO 0,30-0,60M X ALTO 2,40M ELABORADO EN TROPIKOR DE 30MM Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM, BORDES EN CANTO RIGIDO (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	$4.748.500	$ 4.748.500
33	**CIELO RASO EN DRY WALL DE 1/2,** PERFIL LAMINA GALVANIZADA CALBRE 26, ACABADO EN PINTURA BASE DE AGUA TIPO 1.	M2	200	$ 98.980	$ 19.796.000
34	**REGISTRO PARA EMPOTRAR LAMPARA** 60 X 60, INCLUYE PERFIL METALICO TIPO Z.	UND	41	$ 72.900	$ 2.988.900
35	**LAMPARAS TIPO LED DE 60 X 60.**	UND	41	$189.700	$ 7.777.700
				SUBTOTAL	$ 131.209.360
				IVA 19%	$ 24.929.778
				TOTAL IVA INCLUIDO	$ 156.139.138

TERCERA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos fiscales, el presente contrato tiene un valor de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($156'139.138)** incluido impuestos y deducciones de ley. **FORMA DE PAGO**: La E.S.E pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: un (1) primer pago por concepto de anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%), la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($78'069.569) M/L** y, el cincuenta por ciento (50)% restante por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($78'069.569) M/L** con el cumplimiento del suministro e instalación efectivamente realizado, previa constancia suscrita por el Supervisor, en la cual se señalará que el contratista cumple a satisfacción con sus obligaciones. **CUARTA - FORMA DE ENTREGA:** EL CONTRATISTA entregará el objeto del presente contrato mediante suministros e instalaciones en el área administrativa de la sede principal de la E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes. **QUINTA - TERMINO DE EJECUCION:** el término de ejecución del presente contrato será de dos (2) meses desde la fecha de suscripción del acta de inicio. **SEXTA - REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** La ESE, se obliga a reservar del valor del contrato que será tomada del presupuesto asignado mediante el certificado de disponibilidad presupuesta CDP N° 0333 del 21 de junio de 2023 **SEPTIMA - CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** No obstante ser el régimen de contratación el de derecho privado, dada su trascendencia y en especial de lo importante para la vitalidad de los pacientes, la ejecución del presente contrato, de acuerdo a lo previsto en el inciso 3, numeral 2, del Alt 14 de la Ley 80/93, la E.S.E, aplicará dichas cláusulas y en consecuencia podrá declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones previstas en el Artículo 18 de dicha ley. Así mismo la E.S.E, podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93 y demás que las modifiquen o adicionen. **OCTAVA - CONTROL EN LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO:** Se designa al subdirector Administrativo y Financiero quien supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del CONTRATISTA. Para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1. Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones descritas en el presente contrato. 2. Informar a la E.S.E HOSPITAL respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 3. Certificar el debido cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. Dicha certificación se constituye en requisito

previo para cada uno de los pagos que deba realizar la E.S.E. 4. Proyectar el acta de liquidación. 5. Las demás inherentes a la función desempeñada. 6. Las demás funciones consagradas en el Estatuto de Contratación adoptado mediante acuerdo N° 002 del 12 de julio de 2019. **NOVENA - EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** Por tratarse de un Contrato de Suministro, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a la pactada expresamente en la cláusula Cuarta del presente contrato. En el evento que la contratista emplee personal para el desarrollo del objeto del contrato, deberá acreditar en los mismos términos legales que tiene afiliado al personal a la seguridad social y el pago de parafiscales, según corresponda. **DÉCIMA - CESION Y SUBCONTRATACION:** EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, salvo previa autorización por parte de la E.S.E. **DÉCIMA PRIMERA - GARANTÍAS** la entidad considera necesario y oportuno exigir al CONTRATISTA la constitución a su costa y a favor de la E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona, garantías únicas que amparen los siguientes riesgos:

a) **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacte en el contrato; por una cuantía mínima del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia igual a la del plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
b) **CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS**: para precaver las eventualidades que uno o varios de los bienes contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver los vicios de fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no será inferior al 30% del valor del contrato y su vigencia será mínimo de 12 meses contados a partir del recibo o aceptación final.
c) **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** en cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y una vigencia por la duración del contrato y tres (3) años más. Todas y cada una a favor de la E.S.E. Hospital Pedro Nel Cardona.
d) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:** Por un valor equivalente al 100% de la suma dada en anticipo vigente por el término del contrato y sies (6) meses más.

. **DECIMA SEGUNDA - MULTAS:** La ESE Hospital Pedro Nel Cardona podrá imponer multas al CONTRATISTA en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume, o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, si el apremio fuere pertinente y necesario a juicio de La ESE Hospital Pedro Nel Cardona, Dichas multas serán por la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($50.000), por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento, o por cada día en que el mismo se prolongue hasta un máximo de diez (10) días, y su valor se descontará de la orden de pago correspondiente al mes siguiente a aquel en que la misma se impuso por acto administrativo debidamente motivado y ejecutoriado. El CONTRATISTA autoriza expresamente a La ESE Hospital Pedro Nel Cardona Para imponer y descontar de los saldos a su favor, las multas a que hace referencia esta cláusula. Para la imposición de las multas bastará el informe del Supervisor del contrato; por el pago de las multas no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas de este contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la

indemnización de los perjuicios correspondientes. Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta cláusula, las mismas se harán efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía única. Si ni lo uno ni lo otro fuere posible, de La ESE Hospital Pedro Nel Cardona las cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual el presente contrato, junto con el acto de imposición de la multa prestará mérito de título ejecutivo. Parágrafo primero: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. - Parágrafo segundo: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. - Para la imposición de las multas se surtirá el procedimiento que se describe en el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011. **DECIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de las obligaciones de cualquiera de las partes, la parte de incumplida indemnizará a la otra en una cuantía de 10% del contrato. Dicha suma será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. **DECIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad ni incompatibilidad previstas para suscribir contratos con entidades estatales, especialmente las contenidas en los Artículos 8 y 9 de la Ley 80/93, y las previstas en la ley 1150 de 2007. **DECIMA QUINTA - DOMICILIO Y LEYES:** Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, la ciudad Arboletes. El contrato se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo que regula el Actual Manual de Procedimientos de Contratación adoptado por la entidad, de conformidad con las normas del derecho privado, según expreso mandato del artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el Decreto reglamentario 1876 de 1994. Además de lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la reglamente, modifiquen o la derogue **DECIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo y para su ejecución se requiere la aprobación de la garantía, y el registro presupuestal **DECIMA NOVENA - LIQUIDACION:** La liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo a lo previsto en el Manual de Contratación y en la ley de contratación vigente. Para constancia se firma en Arboletes entre las dos partes a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2023

SERGIO RAUL UPEGUI SIERRA
Gerente H.P.N.C (E)
Contratante.

TATIANA MARCELA MADERA JIMENEZ.
R.L. Transformamos Diseños e Ideas S.A.S.
Contratista.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	LISANDRO MOSQUERA M	ASESOR JURIDICO	
REVISÓ	HEILER DE JESUS MENA GARCIA.	SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma,			