AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA**
110-GPY-FR-008-V03
29/06/2021

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | | | MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META | | | | |
| **FECHA DE ELABORACION:** | | | MAYO DE 2023 | | | | |
| **N° ITEM DE PAGO** | **ESPECIFICACIONES** (CODIGO DE APU Y ESPECIFICACION- AIM Y/O SIMILAR) | | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| | **GENERAL** | **PARTICULAR** | | | | | |
| **1,0** | **ESP TEC** | **APU** | **OBRA** | | | | |
| 1,1 | AN11030101 | AN11030101 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO Y EXTENDIDO | M3 | 5360 | $ 33.149,96 | $ 177.683.785,60 |
| 1,2 | 11060101 | 11060101 | CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION) | KM | 6,7 | $ 3.090.567,02 | $ 20.706.799,03 |
| 1,3 | 11010501 | 11010501 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 26800 | $ 1.908,49 | $ 51.147.532,00 |
| | | | | | | **Subtotal** | **$ 249.538.116,63** |
| | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU(27%)** | **$ 249.538.116,63** |
| | | | | | | **VALOR TOTAL OBRA + CERTIFICACIONES** | **$ 249.538.116,63** |
| **SON:** | | | **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS** | | | | |

NOTA: El presente presupuesto , cantidades de obra, memorias de calculo y especificaciones técnicas fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños contratados por la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM - mediante contrato No **068/2023 - KARLA ISLENA SANTOS PINZON** en cumplimiento del objeto contractual.

**NOTA 1:** Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

**NOTA 2:** Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

**NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

**NOTA 4:** Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolucion 088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

**NOTA 5:** Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de **EL DORADO** tienen incluido el Factor Transporte **1,10** de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

**NOTA 6:** El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños contratados por la AIM mediante contrato **038/2023**, en cumplimiento del objeto contractual de cada uno

**NOTA 7:** El Valor de la administración está definido completamente para el pago de impuestos e iva. El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos con la alcaldía, por tanto, la misma aportará el banco de maquinaria para ejecutar las actividades contractuales del presente convenio.

| **DESCRIPCION** | **PORCENTAJE** |
|---|---|
| **ADMINISTRACIÓN** | 27% |
| **IMPREVISTO** | 0% |
| **UTILIDAD** | 0% |
| **TOTAL A.I.U** | 27% |

Revisó
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTO
N° Matricula Profesional: 25202-356838 CND

Elaboró
Nombre: KARLA ISLENA SANTOS PINZON
Profesion: INGENIERA CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional: 25202-987374 CND

Revisó
Nombre: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
Profesion: ARQUITECTO
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional: A39252013-1122646978



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL PROYECTO: | MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META |
| FECHA DE ELABORACIÓN | MAYO DE 2023 |

**ANALISIS DEL AIU**

| | |
|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO: | $ 196.486.706 |

| % AIU | 27% | % ADMINISTRACION | 27% | % IMPREVISTOS | 0% | % UTILIDAD | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL AIU | $ 53.051.411 | TOTAL ADMINISTRACION | $ 53.051.411 | TOTAL IMPREVISTOS | $ - | TOTAL UTILIDAD | $ - |

**DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN**

**A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:**

PERSONAL

| N° | CARGO | UNIDAD | TIEMPO (EN MESES) | ASIGNACIÓN MENSUAL | DEDICACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| SUB TOTAL | | | | | | $ - |

OTROS RECURSOS

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | DEDICACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| | | | | $ - | 0% | $ - |
| SUB TOTAL | | | | | | 0,000% |

**B. GARANTIAS**

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - |
| SUB TOTAL | | | | | $ 0,00 |

**C. IMPUESTOS**

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | % | 2,00 | $ 196.486.706,01 | $ 3.929.734,12 |
| 2 | ESTAMPILLA PROTURISMO | % | 2,00 | $ 196.486.706,01 | $ 3.929.734,12 |
| 3 | ESTAMPILLA PROCULTURA | % | 2,00 | $ 196.486.706,01 | $ 3.929.734,12 |
| 4 | ESTAMPILLA PRO UNILLANOS | % | 1,00 | $ 196.486.706,01 | $ 1.964.867,06 |
| 5 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | % | 1,00 | $ 196.486.706,01 | $ 1.964.867,06 |
| 7 | IVA | % | 19,00 | $ 196.486.706,01 | $ 37.332.474,14 |
| | | | | $ - | $ - |
| SUB TOTAL | | | | | $ 53.051.410,62 |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL ADMINISTRACION** | **$ 53.051.410,62** | **27%** |
| **VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS** | **$ 0,00** | **0%** |
| **VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD** | **$ 0,00** | **0%** |
| **VALOR TOTAL DEL A.I.U.** | **$ 53.051.410,62** | **27%** |

*Nota 1: El Valor de la administración está definido completamente para el pago de impuestos e iva. El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos con la alcaldía, por tanto, la misma aportará el banco de maquinaria para ejecutar las actividades contractuales del presente convenio.

Firma _____
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTO
N° Matricula Profesional: 25202-356838 CND

Firma _____
Nombre: KARLA ISLENA SANTOS PINZON
Profesion: INGENIERA CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional 25202-987374 CND

Firma _____
Nombre: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
Profesion: ARQUITECTO
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional: A39252013-1122646978

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | **068 DE 2023** |
| **CONTRATISTA :** | **KARLA ISLENA SANTOS PINZON** |
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | **MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META** |

| **CAPITULO:** | **OBRA** | |
|---|---|---|
| **N° ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** |
| 1,10 | **RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO Y EXTENDIDO** | **M3** |

| **MEMORIAS DE CÁLCULO:** | **PROYECTADAS** | ☐ | **EJECUTADAS** | ☐ | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | |
| | **ANCHO DE VIA (M)** | **ALTO (M)** | **LONGITUD (M)** | **CANTIDAD** | **TOTAL** |
| TRAMO A RELLENAR | **4,00** | **0,2** | **6700** | **1** | **5360** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **OBSERVACIONES :** **TOMADAS DE INFORME TÉCNICO** | | | | **SUBTOTAL** | 5360 |
| | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA**



Firma
Nombre: NICOLÁS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTO
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: KARLA ISLENA SANTOS PINZON
Profesion: INGENIERA CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-987374 CND

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
Profesion: ARQUITECTO
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: A39252013-1122646978

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | **068 DE 2023** |
| **CONTRATISTA :** | **KARLA ISLENA SANTOS PINZON** |
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | **MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META** |

| **CAPITULO:** | **OBRA** | |
|---|---|---|
| **N° ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** |
| 1,20 | **CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)** | **KM** |

| **MEMORIAS DE CÁLCULO:** | **PROYECTADAS** | | **EJECUTADAS** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | |
| | **ANCHO** | **ALTO** | **LONGITUD (M)** | **CANTIDAD** | **TOTAL** |
| LONGITUD DE VIA A INTERVENIR | | | **6700** | **1** | **6,7** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **OBSERVACIONES :** **TOMADAS DE VISITA TÉCNICA REALIZADA** | | | | **SUBTOTAL** | 6,7 |
| | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA**




Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTO
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: KARLA ISLENA SANTOS PINZON
Profesion: INGENIERA CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-987374 CND

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
Profesion: ARQUITECTO
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: A39252013-1122646978

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. :** | **068 DE 2023** |
| **CONTRATISTA :** | **KARLA ISLENA SANTOS PINZON** |
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | **MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA INICIATIVA ALIANZAS CON LA GENTE 2023 EN EL DEPARTAMENTO DEL META** |

| **CAPITULO:** | **TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR** | |
|---|---|---|
| **N° ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** |
| 1,20 | **TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR** | **M3/KM** |

| **MEMORIAS DE CÁLCULO:** | **PROYECTADAS** | ☑ | **EJECUTADAS** | ☐ | |
|---|---|---|---|---|---|

| **DESCRIPCIÓN** | **DIMENSIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **VOLUMEN (M3)** | **DISTANCIA (KM)** | | **TOTAL** |
| DISTANCIA DESDE LA VEREDA A LA MINA | | **5360** | **5** | | **26800** |
| | | | | | **0** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **OBSERVACIONES :** | | | | **SUBTOTAL** | 26800 |
| | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA**




Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: COORDINADOR DE PROYECTO
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: KARLA ISLENA SANTOS PINZON
Profesion: INGENIERA CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-987374 CND

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
Profesion: ARQUITECTO
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: A39252013-1122646978

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **AN11030101** | | | | |
| **ACTIVIDAD:** | **RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO Y EXTENDIDO** | | | | |
| **U.M.** | **M3** | | | | |
| **1. MATERIALES** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| 20901009 | MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3" | M3 | $ 17.969,60 | 1,2000 | $ 21.563,52 |
| | | | | **Total Materiales** | **$ 21.563,52** |
| **2. EQUIPOS** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Total Equipos** | |
| **3. MANO DE OBRA** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| 41301002 | CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HC | $ 43.317,38 | 0,0500 | $ 2.165,87 |
| | | | | **Total Mano de Obra** | **$ 2.165,87** |
| **4. TRANSPORTE** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Transporte** | |
| | | | | | |
| | | | | | **TOTALES** |
| | | | | **Total Costo Directo** | **$ 23.729,39** |
| | | | | **Factor de Incremento** | **1,10** |
| | | | | **Total Costo Directo Ajustado** | **$ 26.102,33** |
| | | | | **A=27%** | **$ 7.047,63** |
| | | | | **I=0%** | |
| | | | | **U=0%** | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 33.149,96** |

NOTAS:
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

**APRUEBA:** _____

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META



Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO** | **11060101** |
| **ACTIVIDAD:** | **CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y** |
| **U.M.** | **KM** |

| **1. MATERIALES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Materiales** | |
| **2. EQUIPOS** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| 31301001 | CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES) | HR | 65.112,49 | 5,2 | $ 338.584,95 |
| 31701001 | MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS | HR | 196.766,81 | 5,2 | $ 1.023.187,41 |
| 32101009 | VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP | HR | 161.415,75 | 5,2 | $ 839.361,90 |
| ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | % | $ 10.829,35 | 3,0000 | $ 324,88 |
| | | | | **Total Equipos** | **$ 2.201.459,14** |
| **3. MANO DE OBRA** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| 41301002 | CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES) | HC | 43.317,38 | 0,25 | $ 10.829,35 |
| | | | | **Total Mano de Obra** | **$ 10.829,35** |
| **4. TRANSPORTE** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Transporte** | |
| | | | | | |
| | | | | | **TOTALES** |
| | | | | **Total Costo Directo** | **$ 2.212.288,49** |
| | | | | **Factor de Incremento** | **1,10** |
| | | | | **Total Costo Directo Ajustado** | **$ 2.433.517,34** |
| | | | | **A=27%** | **$ 657.049,68** |
| | | | | **I=0%** | |
| | | | | **U=0%** | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 3.090.567,02** |

NOTAS:
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

**APRUEBA:** _____

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META



Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO** | **11010501** |
| **ACTIVIDAD:** | **TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR** |
| **U.M.** | **M3/KM** |

| **1. MATERIALES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Materiales** | |
| **2. EQUIPOS** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Equipos** | |
| **3. MANO DE OBRA** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| 50101003 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | $ 1.502,75 | 1,0000 | $ 1.502,75 |
| | | | | **Total Mano de Obra** | **$ 1.502,75** |
| **4. TRANSPORTE** | | | | | |
| **N°** | **Descripción** | **U.M.** | **Vr. Unitario** | **Cantidad** | **Vr. Parcial** |
| | | | | | |
| | | | | **Total Transporte** | |

| | **TOTALES** |
|---|---|
| **Total Costo Directo** | **$ 1.502,75** |
| **Factor de Incremento** | **1,00** |
| **Total Costo Directo Ajustado** | **$ 1.502,75** |
| **A=27%** | **$ 405,74** |
| **I=0%** | |
| **U=0%** | |
| **TOTAL** | **$ 1.908,49** |

NOTAS:
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

**APRUEBA:** _____

OSCAR FERNANDO BERMUDEZ SALCEDO
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META



Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co