Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5170450
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	44 minutos de tiempo transcurrido *(28/06/2023 9:33:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SI-CAD-003- 2023
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INTERVENTORÍA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCO, SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(28/06/2023 10:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE QUIBDO

COLOMBIA, Quibdó

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDUP

COLOMBIA, Condoto
Número de documento 901653745

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDUP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YEFERSON MORENO MATURANA* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 9:45:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 10:17:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5170450_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5170450
Proveedor EDUP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 2 NRO 24A - 32
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección CRA 2 NRO 24A - 32
Código postal 27001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 2 N° 24a-32	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1	CO1.PCONTR.5170450
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.993.741.175,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141119	ACUEDUCTO GUADALUPE	1,00	UN	1.993.741.175,00	1.993.741.175,00	1.993.741.175,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO ACUEDUCTO CORREGIMIENTO GUADALUPE - MUNICIPIO DE QUIBDO.pdf	CONTRATO ACUEDUCTO CORREGIMIENTO GUADALUPE - MUNICIPIO DE QUIBDO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTIN EMILIO SANCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11795031	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA	28/06/2023 10:17:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.993.741.175
Total	1.993.741.175

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1624	CDP	No validado	1.993.741.175 COP		25-06-11-02-05-02-03	Editar
☐	1625	CDP	No validado	146.055.057 COP		23-06-11-02-05-02-03	Editar

Saldo de CDP: 2.139.796.232 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1624	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.993.741.175 COP	1.993.741.175 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1625	Presupuestal (CDP)	-	No validado	146.055.057 COP	146.055.057 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.139.796.232 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.139.796.232 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-