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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
FECHA DE ELABORACIÓN: 06/02/2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 

CC 71.777.749 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: 0-4400 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI X No. Concepto  

CENTRO DE COSTOS: 2544111301 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Servicios prestados a las empresas y servicios de 
producción 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2-3-2-02-02-008 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

3300030091 del 23 de junio de 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 

LEGAL  

EDGAR MAURICIO BENAVIDES BARBOSA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT 1.065.587.419 
NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)  

III 

 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Prestación de servicios profesionales para apoyar la 
Dirección de Programas y Proyectos Especiales en el 
marco del Convenio Interadministrativo No. 040-

COV2209-51, suscrito con CORANTIOQUIA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Ciento cincuenta y tres (153) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 
30 de noviembre de 2023. 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 

NÚMERO) 

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL 

DOSCIENTOS PESOS M/L ($33.160.200), sin que 
supere un valor mensual de SEIS MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL PESOS M/L ($6.502.000) y 
gastos de desplazamiento por valor de DOS MILLONES 

DE PESOS M/L ($2.000.000), durante la ejecución del 
contrato o hasta agotar el recurso. 

FORMA DE PAGO: 

Mensual y/o porcentual, conforme al porcentaje de 
ejecución del contrato, la entrega del informe de 

actividades, el recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, la planilla de pago de la seguridad social en 
salud, pensiones y ARL, presentación de la factura 
equivalente (FFN74) y en todo caso, el pago estará 
sujeto al PAC de la Institución. El último pago estará 

sujeto a la entrega de informe final que consolide todas 
las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato 
y la entrega de los archivos e inventarios derivados de 
este, en forma digital y física, recibido a satisfacción por 

parte del supervisor del Politécnico. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Sede el 
Poblado o donde se requiera el servicio. 
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MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

La modalidad de selección del contratista es directa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 4 
literal h de la Ley 1150 de 2007,  Decreto 1082 de 2015 

artículo 2.2.1.2.1.4.9. 

 
 
 

GARANTÍAS: 

El contratista deberá constituir a favor de la Institución 
Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, identificada con NIT 890.980.136-6, de acuerdo 

con uno de los mecanismos de cobertura del riesgo 
consagrados en la normatividad vigente o por una 
compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, una garantía única a favor de entidades 

estatales, que avale entre otros, los siguientes amparos: 
 
Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula penal, 

en cuantía equivalente como mínimo, al quince por ciento 
(15%) del valor del contrato, por el por el plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
(NOMBRE, DOCUMENTO, CORREO Y 

CARGO) 

Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso de contratación directa al Doctor 
CESAR IVAN NAVARRO CRIADO, identificado con C.C 

88.141.739 en su calidad de Director de Programas y 
Proyectos Especiales, o quién ejerza su cargo, o quien 
designe el ordenador del gasto, Datos de contacto: 
Bloque 31 – oficina 320. Teléfono: 3197913, con el apoyo 
a la supervisión de MARIA CAMILA ALVAREZ VAHOS, 

en su calidad de apoyo a la Coordinación de Licencias 
Ambientales o quien ejerza su cargo. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 

 
Que más allá de la academia, de su misión de educar personas capaces y líderes, el Politécnico 

cumple, a través de la Extensión Universitaria, un trabajo participativo en la ejecución de proyectos 
sociales promovidos por entidades públicas, privadas y mixtas de la región y del país, siendo parte 
integral de los procesos de mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños en la búsqueda 
de condiciones más equitativas que permitan aportar a la convivencia.  
 
Que de igual forma el Politécnico fortalece sus procesos de extensión en el territorio a partir del 
potencial que se encuentra en los programas académicos.  
 
Que la Dirección de Programas y Proyectos Especiales adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, 
coadyuva en la estrategia de articulación de la Institución con las dinámicas del entorno social y las 
políticas de los sectores público y privado, a partir de fortalezas institucionales, transferencia 

tecnológica, aprovechamiento de recursos y oportunidades en beneficio del desarrollo económico y 
la proyección social, labor que se materializa en la gestión de planes y proyectos que se concretan 
en contratos y convenios con Entidades e Instituciones de todo orden. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior entre la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia-

CORANTIOQUIA y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se suscribió el Convenio 
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Interadministrativo No. 040-COV2209-51 de 2022, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para apoyar el 
ejercicio de autoridad ambiental mediante actuaciones técnicas y jurídicas a los trámites y licencias 
ambientales en la jurisdicción de CORANTIOQUIA”. 
 
Con el presente convenio interadministrativo se busca, en asocio con el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, el fortalecimiento de las actividades de autoridad ambiental mediante 
actuaciones técnicas y jurídicas de los diferentes permisos, autorizaciones, concesiones y licencias 
ambientales. 
 
Acorde con lo anterior, con la ejecución del presente convenio interadministrativo se pretende 

realizar:  
 

 
● Proyección y radicación de al menos 9629 actuaciones técnicas y jurídicas de control y 
seguimiento de expedientes de permisos ambientales, incluyendo licencias ambientales y trámites 
especiales. 
● Actualización de la información para el aprestamiento del reporte en la Plataforma Sistema 

de Información del Recurso Hídrico-SIRH del Instituto de Estudios Ambientales y meteorológicos- 
IDEAM de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA. 
● Actualización de la base de datos de los PUEAA identificados, entrega final de base de datos 
consolidada. 

● Apoyo en los puntos de atención al ciudadano, tanto en sede central como en oficinas 
territoriales de la jurisdicción de CORANTIOQUIA. 
● Acompañamiento a las acciones que se asignen en implementación del programa 
Gobernanza Forestal. 
 

 
En virtud de lo anterior, se requiere contratar un Ingeniero de minas con dos (2) años en el ejercicio 
de su profesión de los cuales, como mínimo 1 año, o debe ser asociada a la gestión de trámites y/o 
licencias Ambientales 

 

2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 
UNSPSC 

 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Producto 

 80000000 
Servicios de Gestión, 

Servicios 

Profesionales de 
Empresa y Servicios 

Administrativos 

80110000 
Servicios de Recursos 

Humanos 

80111600 
Servicios de Personal 

Temporal 

80111620 
Servicios 

temporales de 

recursos humanos 

 
 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades 
estatales, durante la etapa de planeación, tienen el deber de analizar y conocer el sector relativo al 
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objeto del Proceso de Contratación. Tratándose de un Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales la Guía de Colombia Compra para la elaboración de estudios del sector dispone que 
en los casos de contratación directa no es necesario realizar un estudio de la oferta y la demanda 
del sector de la prestación de servicios, no obstante, se realiza el presente análisis.  

 
El mercado colombiano ofrece una amplia gama de alternativas disponibles para atender las 
necesidades de servicios que demandan los sectores público y privado. Tales servicios, por su 
naturaleza, se agrupan en los segmentos 70 a 94 del Código Estándar de Productos y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC), La revisión y análisis del sector de servicios en Colombia, 
particularmente en lo que, a servicios profesionales en áreas como la administración, demuestra que 
las personas naturales dedicadas a esta actividad económica, requieren para efecto de acreditar su 
idoneidad, contar con formación profesional, para el presente análisis el área de formación será en 
ingeniería; de igual forma, este tipo de servicios exigen que tanto las personas naturales como 

jurídicas que pretendan prestar sus servicio, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el 
Certificado de Antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, para el caso de los 
profesionales de ingeniería, siendo también necesario que los futuros contratistas no se encuentren 
incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas que les impida 

contratar con el Estado.  
 
La demanda frente a la prestación de servicios profesionales de Minas, puede ser atendida por 
personas naturales dedicadas a desarrollar a título individual e independiente este tipo de 

actividades, estos profesionales se especializan en determinados campos, de forma tal que su oferta 
tiene mercados específicos, generalmente asociados a aspectos puntuales como en el presente 
caso, pues la Entidad requiere una serie de servicios en áreas específicas de la Ambiental, lo cual 
se determina en los requisitos exigidos dentro de la normatividad institucional frente a cada caso.  

 
FACTOR LEGAL 
 
Sobre este particular, conviene manifestar que, en Colombia, la Contratación para la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se encuentra estipulada en el literal h) del numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 “por 
medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 

nacional”, el cual establece lo siguiente:  
 
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 

idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate (…)”.  

 
De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios, en materia de prestación de servicios profesionales, la entidad estatal está facultada 

para contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con 
el área de que se trate. 
 
Frente a la Prestación de servicios profesionales para apoyar  la Dirección de Programas y Proyectos 

Especiales en el marco del Convenio Interadministrativo No.040-COV2209-51, suscrito con 
CORANTIOQUIA., la legislación colombiana no prevé cargas impositivas particulares, por lo que, 
con independencia del valor del contrato, la entidad contratante deberá prever el pago o no del 
impuesto al valor agregado IVA, en razón a la condición tributaria del prestador, según éste 
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pertenezca o no al régimen común, este factor será considerado en la etapa de planeación de la 
gestión contractual al evaluar el perfil y condiciones del futuro contratista. 

 

FACTOR COMERCIAL. 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 
En atención al Artículo SEXTO de la Resolución N°S202105000068 del 16 de febrero de 2021 que 
reza así:  
 

ARTICULO SEXTO: La contraprestación por los servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 
que se deriven de convenios y/o contratos interadministrativos, podrá ser diferente a la tabla anterior, 
siempre y cuando en dicho convenio y/o contrato interadministrativo se estipulen los honorarios a 
pagar por dichos servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso excepcional y cuando la necesidad específica amerite fijar sumas 
superiores a las establecidas en los artículos precedentes, deberá sustentarse por parte del 
ordenador del gasto en los estudios y documentos previos la necesidad a satisfacer que justifica 
dicha excepción  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La contraprestación del contratista nunca podrá ser superior a la suma 
que tiene como asignación básica el rector de la institución, conforme a lo establecido en el artículo 
2.8.4.6 del decreto 1068 del 2015.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se exceptúa la contraprestación por servicios profesionales y/o de apoyo 
a la gestión que se deriven de convenios y/o contratos interadministrativos para lo cual se atenderá 
lo dispuesto en el artículo sexto 
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cancelará los honorarios fijados a la contratista, 
acorde a lo estipulado en el Presupuesto oficial del C.I No. 040-COV2209-51 de 2022 suscrito con 
CORANTIOQUIA. 
 

Cabe resaltar que la contratista cuenta con la idoneidad como Ingeniero de Minas 
 
 

4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 

 

A. ACTIVIDADES:  

 

1) Ejercer las actividades en el marco del presente convenio desde la Oficina Territorial a la cual sea 

asignado, o de forma remota desde su vivienda, según las necesidades de Corantioquia. Acorde con 
esto, el contratista deberá garantizar que cuenta con las herramientas tecnológicas y de conectividad 
para el trabajo en casa y darle cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. 

2) Verificar la asignación de las diferentes actuaciones que le sean establecidas a través del 
aplicativo Sirena y realizar la programación de visitas que se requieran a través de dicho aplicativo. 
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3) Alimentar las diferentes plataformas o aplicativos que sean requeridos (RURH, SIRENA), acorde 
con el trámite asignado. 

4) Realizar de manera mensual mínimo 10 actuaciones técnicas  de control y seguimiento y/o 
evaluación  (o su equivalencia) a los expedientes asignados, por medio de visitas de campo las cuales 
se deberán de efectuar de manera individual y/o interdisciplinaria con perfiles profesionales afines con 

el componente biótico y abiótico, siguiendo para ello los formatos y directrices del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) de Corantioquia y las especificaciones técnicas detalladas en estos estudios previos. 

5) Acoger los lineamientos dados en las especificaciones técnicas de los estudios previos del presente 

convenio para el desarrollo de sus actividades. 

6) Apoyar al coordinador de su alcance en la consolidación de una base de datos que contenga la 
información de los expedientes actuados en el marco del convenio y el radicado de las actuaciones 
técnicas y jurídicas proyectadas. 

7) Apoyar al coordinador de su alcance en la consolidación de las actuaciones técnicas proyectadas 
en su versión final, en formato digital editable (Word). 

8) Disponer de equipo de computador portátil propio para el desarrollo de las actividades del presente 
convenio. 

9)  Actuar con lealtad y buena fe durante la ejecución del convenio, guardar absoluta confidencialidad 
acerca de la información tanto de Corantioquia como de cualquier Corporación o entidad, que en virtud 

del presente convenio deba conocer, y responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de 
la documentación e información que le suministre la Corporación. 

10) Informar oportunamente y por escrito a la Coordinación y supervisión del proyecto, sobre 

cualquier tipo de anomalías que se detecten o presenten durante la ejecución del convenio. 

11) Cumplir a cabalidad con el cronograma y plazos establecidos por el coordinador y supervisor del 
convenio para el desarrollo de las actividades asignadas. 

12) Asistir a las capacitaciones y reuniones que se realicen para el buen desarrollo del convenio. 

13) Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que desempeña. 

14) Participar en las reuniones y discusiones relacionadas con las actividades a desarrollar, en 

cumplimiento al objeto del convenio. 

15) Legalizar ante el auxiliar administrativo del convenio, los viáticos y transporte que sean 

ejecutados en el desarrollo del convenio. 

16) Atender los requerimientos del coordinador y la supervisión del convenio, de conformidad con la 

necesidad del servicio, actividades definidas y naturaleza del convenio que suscribe. 

17) Contribuir en la preparación de los informes que sean solicitados sobre el estado de los trámites 

ambientales. 
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18) Apoyar la atención de inquietudes, consultas y asesorías que sean requeridas por los usuarios 
en los trámites ambientales. 

19) Acogerse e implementar los lineamientos de Corantioquia en materia del Sistema de Gestión 
Ambiental –SGA-, el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- y las políticas en materia de riesgos 
laborales. 

20) Guardar absoluta confidencialidad acerca de la información tanto de Corantioquia como de 
cualquier Corporación o entidad, que en virtud del presente convenio deba conocer. 

21) Responsabilizarse de la administración, manejo y custodia de la documentación e información 

que le suministre La Corporación. 

22) Acreditar la afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones, Riesgos Laborales) propios y del personal que utilice para el desarrollo del objeto del 

convenio. 
23) Elaborar el documento Orientador que permita acceder Fondo de regalias. 
24) Análisis y propuestas de ajustes a los procedimientos sobre instrumentos de comando y control 

dentro del licenciamiento ambiental, incluyendo entre otros, el análisis de metodologías de 
evaluación de licencias. que se requiera para el 2023 en común acuerdo con la supervisión 
25) Las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 

 
 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: N/A 

 
 

C. OBLIGACIONES: Son los compromisos a cargo de las partes y que serán esenciales para 

el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual.  
 
 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:  

 
El POLITÉCNICO, se obliga a:  

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato.  
2- Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del presente 
documento.  

 
 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Generales: 

1. Acordar con el coordinador y supervisor el plan de trabajo 
2. Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo establecido, de conformidad con las 
especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos. 

3. Comunicar oportunamente a la supervisión las circunstancias que surjan en el desarrollo del 
contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento 
de las obligaciones. 
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4. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que 
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 
5. Elaborar los informes que se requieran en el marco de las actividades que desempeña.  
6. Presentar y entregar al supervisor informe detallado periódico de actividades realizadas, con 

los respectivos soportes (archivos, actas, listados de asistencia, etc). 
7. Presentar al supervisor informe de gestión final, consolidando todas las actividades y la 
información generada durante la ejecución del contrato. 
8. Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos 

Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 
723 de 2013 y demás normas concordantes. 
9. Firmar todos los documentos elaborados por el prestador de servicios, ya sean presentados 
en medio físico o digital. 
10. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor para efectos de ejecutar 

en debida forma el contrato.  
11. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del 
contrato. 
12. Abstenerse de realizar cambios contractuales que no estén previamente pactados entre las 

partes y aprobados por la Supervisión del contrato. 
13. Abstenerse de realizar cambios contractuales que no estén previamente pactados entre las 
partes y aprobados por la Supervisión del contrato. 
14. Velar por el adecuado uso, custodia y asegurabilidad de los bienes que le sean asignados a 

su cargo en la ejecución del contrato, los cuales tienen destinación exclusiva para la ejecución del 
Contrato Interadministrativo, no pudiendo ser empleados para fines diferentes. 
15. Garantizar la devolución del carnet y la dotación que lo acredita como contratista del 
convenio al finalizar el contrato suscrito. 
16. Atender todas las solicitudes presentadas por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME 

ISAZA CADAVID respecto al objeto contractual mediante la prestación de un servicio de excelente 
calidad, oportuno y enmarcado siempre bajo las condiciones descritas en los estudios previos.  
17. Presentar la factura equivalente (FFN74). 
18. Acoger los lineamientos dados en las especificaciones técnicas de los estudios previos del 

presente convenio para el desarrollo de sus actividades. 
19. Disponer de equipo de computador portátil propio para el desarrollo de las actividades del 
presente convenio. 
20. Para el cumplimiento de las obligaciones descritas, deberá hacer uso de la plataforma 
informática, de los formatos corporativos y de los procesos y directrices que regulan los 

procedimientos respectivos, teniendo en cuenta los términos consagrados en los mismos. 
21. El contratista deberá acogerse e implementar los lineamientos de Corantioquia en materia 
del Sistema de Gestión Integral (SGI) y las políticas en materia de riesgos laborales, para las 
actividades a desarrollar en el marco del presente convenio. 

22. Responsabilizarse de la administración manejo y custodia, de la documentación e 
información que le suministre la corporación para los procedimientos administrativos y devolverla 
oportunamente y en perfecto estado. 
23. Actuar con lealtad y buena fe durante la ejecución del convenio, guardar absoluta 
confidencialidad acerca de la información tanto de Corantioquia como de cualquier Corporación o 

entidad, que en virtud del presente convenio deba conocer, y responsabilizarse de la administración, 
manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación. 
24. Informar oportunamente y por escrito a la Coordinación y supervisión del proyecto, sobre 
cualquier tipo de anomalías que se detecten o presenten durante la ejecución del convenio. 

25. Atender los requerimientos del coordinador y la supervisión del convenio, de conformidad 
con la necesidad del servicio, actividades definidas y naturaleza del convenio que suscribe. 
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26. Para el cumplimiento de las obligaciones descritas, deberá hacer uso de la plataforma 
informática, de los formatos corporativos y de los procesos y directrices que regulan los 
procedimientos respectivos, teniendo en cuenta los términos consagrados en los mismos. 
27. Acordar entre el supervisor y el contratista el mecanismo de pago y legalización de los gastos 

de desplazamiento 
28. Dar cumplimiento a los cronogramas y planes de trabajo establecidos en el marco del 
presente convenio. 
29. Atender los requerimientos del coordinador y la supervisión del convenio, de conformidad 

con la necesidad del servicio, actividades definidas y naturaleza del convenio que suscribe. 
 
 

Gestión Ambiental: 

1.  Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud 

2. Usar adecuadamente los elementos de protección personal (EPP) necesarios para ejecutar 
la actividad contratada.  
3. Informar al interventor o supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales inmediatamente ocurran.  

4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la 
Administradora de Riesgos Laborales 
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST.  
6. Realizar la inducción de SST y entregar certificado virtual al interventor/supervisor, con copia 

a los correos: seguridadysalud@elpoli.edu.co y dlaboral@elpoli.edu.co. 
7. Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales 
del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas 

del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID. 

 
 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  

 
Con base en lo normado por el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9, el presente proceso 
de contratación directa mediante contrato de prestación de servicios profesionales, encuentra 
justificación en cuanto a la experiencia e idoneidad EDGAR MAURICIO BENAVIDES BARBOSA 

HINCAPIE, quien ostenta el título de Ingeniero de Minas con una experiencia de más de 2 años  en 

el ejercicio de su profesión de los cuales y más de 1 año asociada a la gestión de trámites y/o 
licencias Ambientales, documentos soporte que hacen parte del presente Estudio Previo. 
 
Cabe resaltar que la Entidad requiere de los servicios profesionales, que ofrece EDGAR MAURICIO 
BENAVIDES BARBOSA, toda vez que esta no cuenta con el personal de planta suficiente para 

desarrollar dichas actividades administrativas y de apoyo a la gestión. 
 
 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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 (Qué puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

¿A 

qui

én 

se 

le 

asi

gn

a? 

Tratamiento/controles a 

ser implementados 

¿Afecta 

el 

equilibri

o 

económi

co del 

contrato

? 

Person

a 

respon

sable 

por 

implem

entar el 

tratami

ento 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 

el monitoreo? 

Periodic

idad, 

¿Cuánd

o? 

1 

L

e

g

a

l

i

z

a

c

i

ó

n  

Ju

ríd

ico

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

re

gul

ato

rio

s 

Demora en la 

legalización, 

suspensiones, 

adiciones, 

modificaciones y/o 

prórrogas del contrato 

por parte del 

CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no 

radica completa, correcta y 

oportunamente la 

documentación de 

legalización, según 

instructivo y lo manifestado 

en el contrato o 

suspensión imputable a 

éste.  

C

o

n

tr

a

t

a

n

t

e

/

C

o

n

tr

a

ti

s

t

a 

La Entidad contratante 

debe indicarle al 

CONTRATISTA de forma 

clara y precisa la 

documentación requerida 

para la legalización del 

contrato, suspensiones, 

adiciones, modificaciones 

y/o prórrogas a que haya 

lugar. 

NO 

Contra

tante/

Contra

tista 

Acompañamiento 

administrativo, 

jurídico y/o 

financiero a que 

haya lugar por 

parte de la Entidad 

Contratante al 

CONTRATISTA 

respecto de los 

documentos 

requeridos para 

cada caso. 

Cuando 

haya 

lugar a 

ello. 

2 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Ju

ríd

ico

s 

y/o 

leg

ale

s 

y/o 

do

cu

me

nta

les 

y/o 

re

gul

ato

rio

s 

Cambios normativos 

y/o tributarios. 

Las condiciones 

inicialmente estipuladas en 

el Contrato sufren una 

modificación sustancial, 

como una norma que 

modifique o exija la 

inclusión de un nuevo 

componente técnico o 

tributario que implique la 

destinación de mayores 

recursos, 

C

o

n

tr

a

t

a

n

t

e

/

C

o

n

tr

a

ti

s

t

a 

Producción del contrato 

con las normas aplicables 

al momento de la  

suscripción. Revisar los 

cambios sustanciales que 

afecten el equilibrio 

económico del contrato 

con el fin de realizar los 

ajustes pertinentes tanto 

para el contratista como 

para la Entidad. 

NO 
Contra

tante 

Actualización 

permanente de las 

normas 

contractuales, 

tributarias, y demás 

aplicables al 

contrato. 

Mensual 

3 

E

j

e

c

u

c

Ope

raci

onal 

Demora en la 

radicación oportuna 

por parte del 

CONTRATISTA de 

las facturas 

(correctamente 

Retraso en la entrega de 

los documentos soportes 

para realizar el pago de 

honorarios. 

Co

ntr

ati

sta  

Realizar oportunamente la 

radicación de las facturas 

y/o cuentas de cobro con 

los debidos soportes.  

NO 
Contrati

sta  

El supervisor del 

contrato deberá 

llevar a cabo una 

revisión previa de 

la documentación 

Mensual  
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diligenciadas y 

firmadas) y/o cuentas 

de los gastos. 

necesaria para el 

pago. 

4 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Ope

raci

onal 

Incumplimiento del 

contrato por parte del 

CONTRATISTA. 

Que el CONTRATISTA 

incumpla con las cláusulas 

estipuladas en el contrato, 

antes, durante y posterior a 

la orden de iniciación del 

mismo. 

Co

ntr

ati

sta 

Vigilancia permanente a la 

correcta ejecución del 

contrato, en especial al 

cumplimiento de las 

obligaciones y actividades 

que se derivan de este por 

parte del supervisor. 

NO 
Contrati

sta 

Ejecutar a 

cabalidad el objeto 

del contrato y 

cumplir con las 

obligaciones 

adquiridas. 

Mensual 

5 

E

j

e

c

u

c

i

ó

n 

Lab

oral 

Probabilidad de 

contagio COVID-19 

por exposición 

permanente  

Pérdida de la vida, 

deterioro de la salud y la 

integridad del personal que 

labora en el proyecto 

Retraso en la ejecución del 

proyecto 

Co

ntr

ati

sta 

Establecer protocolos 

efectivos que cumplan las 

instrucciones dadas en la 

Circular Conjunta N° 001 

del 11 de Abril de 2020, 

orientaciones sobre 

medidas preventivas y de 

mitigación para reducir la 

exposición y contagio por 

infección respiratoria 

aguda causada por el sars-

cov-2 (covid-19) 

SI 
Contrati

sta 

Garantizar la 

aplicación de los 

protocolos según lo 

establecido en la 

Circular Conjunta 

N° 001 del 11 de 

Abril de 2020 en 

todos los bienes 

y/o servicios 

ofrecidos 

Diario 

 

7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

 
NO APLICA 
 

8. ANEXOS: 

 
Los establecidos en el FLG 57, que hacen parte integral del expediente contractual. 

  

 ________________________________          ___________________________________ 
    LEIDY CAROLINA TOLOZA RIVERA               RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA 

         Directora de Programas y Proyectos      Vicerrector de Extensión 
                            Especiales         Ordenador del Gasto 
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 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 

vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
 

9. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 
identificación, cargo, dependencia:________________________________________________ 

 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de Contratación 
de Rectoría o Vicerrectoría 

Comité Interno de Contratación de la 
Vicerrectoría de Extensión 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

Acta No. 24 
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Rubén Darío Maya Bedoya Secretario Técnico 
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