Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5089669
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 7:37:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMI-030-2023
Objeto del contrato	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023050040003 "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE ABREAQUÍ - ANTIOQUIA".
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días para terminar *(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOCIACIÓN CORPOBOSQUES

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASFALTOS Y VIAS SAS**

COLOMBIA, Girardota
Número de documento 800191307

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASFALTOS Y VIAS SAS**			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RODRIGO MEJIA CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 7:13:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE IVAN LOAIZA OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 10:05:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5089669_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5089669
Proveedor ASFALTOS Y VIAS SAS**
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 19 A No 46-18
Ubicación CO-ANT-05440 - Marinilla
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Marinilla
Dirección calle 19 A No 46-18
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Abriaquí	COLOMBIA > Antioquia > Abriaquí

1 CO1.PCCNTR.5089669

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								13.338.000,00	8.669.700,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101604	ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2023050040003 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLAZA DE FERIA EN EL MUNICIPIO DE ABREAQUÍ - ANTIOQUIA	1,00	UN	13.338.000,00	8.669.700,00	13.338.000,00	8.669.700,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8. ACEPTACION PROPUESTA CMI-030-2023.pdf	8. ACEPTACION PROPUESTA CMI-030-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JORGE IVAN LOAIZA OI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 70729756 Guardar y notificar
Número de Guardar y

Supervisor		Tipo de documento		documento		notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA MARCELA TORO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1040261285	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE IVAN LOAIZA OROZCO	12 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 10:05:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN LOAIZA OROZCO
Ordenador del pago	DIANA MARCELA TORO QUINTERO TORO QUINTERO	12 días de tiempo transcurrido *(16/06/2023 10:05:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE IVAN LOAIZA OROZCO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	8.669.700
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.669.700

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2323	CDP	No validado	13.338.000 COP	8.669.700 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 13.338.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.669.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.669.700 COP	8.669.700 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.669.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.669.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -