Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5110106
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(21/06/2023 11:54:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 249 DE 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS Y LOS ESCÁNERES Y EL SERVICIO DE RECARGA DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	169 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/12/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Willian Enrique Roncancio

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 17325606

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Willian Enrique Roncancio	Bancolombia	Ahorros	36400035207

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *William Enrique Roncancio* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2023 1:38:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *alvaro patiño montoya* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2023 4:02:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5110106_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(21/06/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(21/06/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(25/06/2023 8:52:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11963101	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.600.000,00 COP	seguros del estado	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5110106
Proveedor Willian Enrique Roncancio
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 CALLE 5 B PISO 2
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 41 CALLE 5 B PISO 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 41 Calle 5 B	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.5110106

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 8.000.000,00	indique la Entidad Estatal 8.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		44103103	SUMINISTRO DE TONER Y REPUESTOS	1,00	UN	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MC-006-23 ACEPTACIÓN DE OFERTA 249 DE 2023.pdf	MC-006-23 ACEPTACIÓN DE OFERTA 249 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	alvaro patiño montoya	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16280669	Guardar y notificar
Supervisor	MARÍA CATALINA RAM(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11121900029	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARÍA CATALINA RAM(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11121900029	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARÍA CATALINA RAMOS VALENCIA	6 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:02:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	alvaro patiño montoya
Ordenador del Gasto	alvaro patiño montoya	6 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:02:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	alvaro patiño montoya
Supervisor	MARÍA CATALINA RAMOS VALENCIA	6 días de tiempo transcurrido *(22/06/2023 4:02:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	alvaro patiño montoya

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	303	CDP	No validado	8.000.000 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 8.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.000.000 COP	8.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 8.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 8.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -