## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5142350 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 8:05:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 0353-2023 |
| **Objeto del contrato** | PRESTAR LOS SERVICIOS ARTISTICOS PARA DISEÑAR, ELABORAR, PINTAR MURALES Y REALIZAR ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE EN EL PUENTE ANTIGUO TEXAS ENTRE SANTANA Y LAS PLANADAS SOBRE EL RIO PUTUMAYO |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(27/06/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE PÚERTO ASIS PUTUMAYO**

COLOMBIA, Puerto Asís

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ARTE VALLAS PUBLICIDAD**

COLOMBIA, Puerto Asís
Número de documento 12995915

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ARTE VALLAS PUBLICIDAD | BANCOLOMBIA | Ahorros | 451-95146211 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *OMAR ARNOLDO OJEDA GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 8:32:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 8:58:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5142350_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

**Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017**

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Devolución del pago anticipado
  - ☑% del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 2 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/06/2023 6:50:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11980422 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠ | Contrato de seguro | 84.000.000,00 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 28/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5142350
**Proveedor** ARTE VALLAS PUBLICIDAD
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
**Ubicación** CO-PUT-86568 - Puerto Asís
**País** COLOMBIA
**Departamento** Putumayo
**Municipio** Puerto Asís
**Dirección** Calle 10 Carrera 19 Esquina, Edificio CAM
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 10 CRA 19 ESQUINA EDIFICIO CAM | COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís |

**1** CO1.PCCNTR.5142350

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
140.000.000,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83121602 | VALOR PROPUESTA ECONOMICA | 1,00 | G | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 8:32:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf | CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf | (detalle) |
| VERIFICACION DE REQUISITOS.pdf | VERIFICACION DE REQUISITOS.pdf | (detalle) |
| CLAUSULADO.pdf | CLAUSULADO.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JOSE FERNANDO CAST | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 86060068 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ CASTILLO | 2 días de tiempo transcurrido *(26/06/2023 8:58:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JOSE FERNANDO CASTILLO RUIZ CASTILLO |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 140.000.000 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados,** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 | |
| | **Total** | 140.000.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2023865680154 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023000585 | CDP | No validado | 140.000.000 COP | | 00-00-000 | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 140.000.000 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023000814 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 140.000.000 COP | 140.000.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 140.000.000 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 140.000.000 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |