Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5085089
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(15/06/2023 9:42:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI 315-2023
Objeto del contrato	CONSERVACION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON METODOLOGÍA PRISER
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(21/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE

COLOMBIA, El Santuario

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE CONCEPCION

COLOMBIA, Concepción
Número de documento 890983718

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE CONCEPCION			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Gustavo Lopez Orrego* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 12:10:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Liceth Astrid Márquez Vergara* ***Fecha de aprobación:*** *16/06/2023 2:11:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5085089_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 15/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5085089

Proveedor MUNICIPIO DE CONCEPCION

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	315-2023 Clausulas adicionales BARRO BLANCO CONCEPCION.pdf	315-2023 Clausulas adicionales BARRO BLANCO CONCEPCION.pdf	Descargar Detalle
☐	315-2023 PRECONTRACTUAL BARRO BLANCO.pdf	315-2023 PRECONTRACTUAL BARRO BLANCO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA

Ubicación CO-ANT-05697 - El Santuario

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Santuario

Dirección KM 54 AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MUNICIPIO DE CONCEPCION	COLOMBIA > Antioquia > Concepción

1 CO1.PCCNTR.5085089

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.123.470,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	CONSERVACION Y MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CON METODOLOGÍA PRISER	1,00	UN	24.123.470,00	24.123.470,00	24.123.470,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
315-2023 PRECONTRACTUAL BARRO BLANCO.pdf	315-2023 PRECONTRACTUAL BARRO BLANCO.pdf	(detalle)
315-2023 Clausulas adicionales BARRO BLANCO CONCEPCION.pdf	315-2023 Clausulas adicionales BARRO BLANCO CONCEPCION.pdf	(detalle)
315-2023 RESOLUCION.pdf	315-2023 RESOLUCION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	24.123.470
Total	24.123.470

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDPCORNARE	CDP	No validado	19.961.870 COP	19.961.870 COP	00-00-000-000000	Editar
☐	CDPMUNICIPIO	CDP	No validado	4.161.600 COP	4.161.600 COP	00-00-000-000000	Editar

Saldo de CDP 24.123.470 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.123.470 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
966	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.961.870 COP	19.961.870 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.961.870 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 19.961.870 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -