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DIRECCION DE CONTRATACION Y COMPRAS
LEGALIZACION DE CONTRATO

76 DIC. 2017
Fecha,
Sefior (es)
HAPIL INGENIERIA S.A.S ENCARGADQ:ELBERTO DIAZ
contrATO N.1-01-34100- 01 176 2017 NUEVO
VALOR: $ 6,050,775,785 INCLUIDO AlU PLAZO: 8 MESES

Respetado (s) sefior (es):

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotd EAB-ESP. le (s) recuerda que las obligaciones provenientes de la

suscripcién de estos documentos, estdn condicionados a gue dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes a la
comunicacion telefonica o escrita de la misma, se alleguen a la Direccién de Contratacion y Compras Av. Calle 24 No. 37-15
piso 2 los siguientes documentos:

OFICIO DIRIGIDO A FABIO MAURICIO CARDONA ARIAS, Director (a) de Contratacién y Compras. donde relaciona los
documentos a adjuntar,

INSCRIPCION SECOP: Elaborar el debido registro como proveedor al SECOP |l en la siguiente péagina,
www.colombiacompra.gov.co) y remitir pantallazo de la inscripcién.
Una vez se encuentre inscrito deberan aceptar la publicacion del contrato ingresando con su Usuario y contrasena.

ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE LAS POLIZAS a favor de Empresas Prestadoras de Servicios Publicos Ley 142, de conformidad
con lo estipulado en los datos generales y especificos del contrato, se debe tener en cuenta que LA VIGENCIA SERA LA
ESTIPULADA EN LA CARTA DE ACEPTACION O CONTRATO.

INSCRIPCION EN EL SIDEAP: Inscripcion de la hoja de vida en el Sideap. (Sclo aplica para prestacién de servicios con
persona natural).

EL INCUMPLIMIENTO de estas obligaciones dentro del término previsto, acarrearé(a imposicion de las )anciones a
que haya lugar.

Cordialmente,
T
Luz Elida Alvis Pefia

Funcionaria E.A.B E.S.P.
Teléfono: 3447030

EAB - ESP ] Av. Calla 24 # 37 - 15, Codige Postall 111321. Bogota D.C. - Colombia.
PBX: (671) 3447000, www.acusducto.com,co
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CONTRATO DE OBRA No.1-1-34100- 01 176 2917 (7

CONTRATISTA: HAPIL INGENIERIA S.A.S
NIT. 830.098.798-0

Entre los suscritos a saber: FABIO ALBERTO LOPEZ GIRALDO, identificado como aparece al pie
de su firma, en su calidad de GERENTE CORPORATIVO DE SERVICIO AL CLIENTE, nombrado
mediante Resolucion No. 018 del 7 de enero de 2016 y Acta de Posesion No. 008 del 7 de enero
de 2016, representante legal por delegacion de la EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP de conformidad con la Resolucion No, 196 del 7
de abril de 2017, Resolucién No. 290 del 15 de mayo de 2017 y la Resolucion No. 0679 de octubre
6 de 2017 expedida por la GERENCIA GENERAL, quien en adelante y para efectos del presente
documento se denominara EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, y por la otra LUIS CARLOS HANI PIRA
identificado como aparece al pie de su firma, quien obra como Representante Legal de la empresa
HAPIL INGENIERIA S.A.S y que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, de comun acuerdo
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, previa a la siguiente
CONSIDERACION: 1). Que en los estudios previos de la Invitacién Publica No. ICSC-1114-2017 se
justifica la presente contratacion, de conformidad con el Articulo 16 del Manual de Contratacion
vigente y, bajo la citada modalidad de contratacion, de acuerdo con el Articulo 19 y siguientes del
Manual de Contratacion vigente, se suscribe el presente contrato el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.-OBJETO: RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO
CONSTRUIDAS EN ASBESTO CEMENTO, HIERRO DUCTIL, HIERRO GALVANIZADO O HIERRO
ACERADO LAS CUALES PRESENTAN PROBLEMAS DE CALIDAD DE AGUA Y AFECTACIONES
EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL BARRIO LA RESURRECCION DEL AREA DE
COBERTURA DE LA ZONA 4 — EAB ESP.

CLAUSULA SEGUNDA.-ALCANCE DEL CONTRATO: El contrato se desarrollara bajo las
condiciones y alcances sefialados en el mismo, asi como en lo establecido en las especificaciones
tecnicas, descripcion, localizacion y actividades identificadas en los estudios previos y en las
condiciones y términos de la invitacion cuando estas apliquen, que precedieron el presente contrato,
documentos que forman parte integral del mismo, los cuales el contratista ha consultado
previamente, en lo que aplique.

CLAUSULA TERCERA.-VALOR: Para todos los efectos legales y presupuestales el valor del
contrato es la suma de SEIS MIL CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($6.050.775.785) M/CTE incluido AlU.

CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO: EI ACUEDUCTO DE BOGOTA pagara al
CONTRATISTA el valor del contrato asi: Por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios relacionados en el Formulario No. 1 a los
SESENTA (60) dias calendario siguientes a la radicacion, previa presentacién del informe v soportes
de cuenta respectivos debidamente documentados y aprobados por el interventor. PARAGRAFO
PRIMERO: Los pagos de que trata esta estipulacion se efectuaran mediante consignacion en una
cuenta corriente o de ahorros de las instituciones financieras que acuerde ELCONTRATISTA con
la Pagaduria del ACUEDUCTO DE BOGOTA. PARAGRAFO SEGUNDO: El ACUEDUCTO DE
BOGOTA retendra por concepto de garantia el cinco por ciento (5%) del valor de cada una de las
actas de obra y de ajuste, valores que serdn reintegrados una vez se suscriba el acta de liquidacion
del contrato, menos los descuentos de los valores causados por concepto de correccién de defectos
o para el pago de compromisos contractuales dejados de efectuar por ELCONTRATISTA, tales
como pago de primas de polizas, licencias, aportes a los sistemas generales de seguridad social y
aportes parafiscales, dafios a terceros con ocasion de la ejecucidn del contrato, etc., previaK
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certificacion del interventor. PARAGRAFO TERCERO: EL ACUEDUCTO DE BOGOTA cancelara
los valores correspondientes a los imprevistos, previa presentacion de los soportes por parte del
contratista que acrediten la ocurrencia de los mismos y con la respectiva aprobacion de la
interventoria. PARAGRAFO CUARTO: Para el Ultimo pago se requiere que el interventor haya
reportado los activos generados en el contrato a la Direccion de Activos Fijos.

CLAUSULA QUINTA.-ANTICIPO: EL ACUEDUCTO DE BOGOTA entregara a la Fiduciaria dentro

de los diez (10) dias calendario siguientes a la constitucion de la fiducia o patrimonio auténomo, una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, perfeccionado el contrato
y cumplidos los requisitos de ejecucion del mismo, tales como aprobacién de poélizas, nombramiento
del supervisor y/o interventoria y aprobado el plan de inversion del anticipo por el interventor y/o
supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: Los costos de la comisién fiduciaria seran cubiertos
directamente por EL CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO:EL CONTRATISTA, se obliga a
presentar al interventor o supervisor del contrato el programa del flujo de inversiones del anticipo,
indicando los valores invertidos y comprometidos con sus correspondientes rubros, junto con los
documentos soportes respectivos. Cualquier cambio en el programa de inversion de anticipo debera
ser aprobado por el Interventor del Contrato. PARAGRAFO TERCERO: El contratista se obliga a
restituir mensualmente a la Empresa los rendimientos financieros que produzcan los recursos
administrados por la fiduciaria, inicamente mediante cheque girado por la entidad fiduciaria a favor
de Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota — ESP Nit. 899.999.094-1.
PARAGRAFO CUARTO: El anticipo sera amortizado descontando el mismo porcentaje que se
entrega como tal del valor de las actas de recibo de obra, a partir de la primera de éstas y hasta la
cancelacion total del mismo. PARAGRAFO QUINTO: si dentro del término de 6 meses al
perfeccionamiento del contrato, no se ha suscrito la respectiva orden de inicio, entre el
CONTRATISTA y EL ACUEDUCTO DE BOGOTA, a solicitud de este Ultimo, la sociedad fiduciaria
realizara el reembolso de las sumas giradas por concepto de anticipo y sus respectivos rendimientos
dentro del termino de 10 dias siguientes a la solicitud

CLAUSULA SEXTA.-PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato es de OCHO
(8) MESES, el cual se empezara a contar a partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion
por parte del supervisor o del interventor, la cual sera notificada al correo electronico suministrado
en la carta de presentacion de su oferta. PARAGRAFO.- VIGENCIA: Este contrato estara vigente
desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidacion. .

CLAUSULA SEPTIMA.-OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: A) OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con las
condiciones de calidad y oportunidad establecidas en los estudios previos, las condiciones y
términos de la invitaciéon cuando estas apliquen, el anexo técnico, la oferta, el contrato, y los
documentos que hacen parte de éste y del sistema de gestion de calidad. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe desarrollar el contrato con todos los equipos, maquinaria, implementos y el
personal con el perfil requerido para la ejecucion de éste y del sistema de gestién de la calidad. 2.
Responder por la calidad de la obra a realizar, de acuerdo a las especificaciones técnicas fijadas en
los estudios previos, las condiciones y términos de la invitacién cuando estas apliquen, la oferta, y
todos los documentos que hacen parte integral del contrato. 3. Presentar y satisfacer en el plazo
establecido en los estudios previos, las condiciones y términos de la Invitacién cuando estas
apliquen, los documentos y requisitos de orden técnico exigidos como condicion previa e
indispensable para suscribir la orden de iniciacién del contrato. 4. Programar las actividades que
deba desarrollar para el cumplimiento del objete del contrato y entregar al Supervisor, el cronograma
estimado para la ejecucién de la obra aprobado por la interventoria y el supervision. Dentro del
citado cronograma se debera determinar de manera clara dentro de la gjecucion contractual, las
fechas de entrega parcial de planos records de obras terminadas y funcionales aun antes de la
terminacion final del contrato, las cuales seran presentados para aprobacion de la Direccion de
Informacién Tecnica y Geografica DITG de la EAB, con visto bueno de la interventoria y la
supervision del contrato. 5. Colaborar con los requerimientos elevados por el ACUEDUCTO DE
BOGOTA. 6. Suscribir las actas parciales de obra, y las demas que se eleven o elaboren por el
interventor o supervisor en el curso del contrato, manifestando su conformidad o no con el contenido.
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7. Constituir y mantener vigentes, las garantias requeridas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA para
el amparo y ejecucion del contrato, y reponerlas cuando se vean afectadas por el valor de los
siniestros. 8. Con antelacién a la suscripcion de la orden de iniciacion, comunicar a las autoridades
municipales respectivas sobre la realizacién de las obras cuando las mismas deban ejecutarse en
otros municipios. 8. Suministrar y velar porque el personal a su cargo, utilice el uniforme de acuerdo
al modelo del Manual de Imagen que se encuentra disponible en la pagina Web:
www.acueducto.com.co. 10. Suministrar a la interventoria una oficina cercana a los sitios donde se
desarroliaran las obras. 11. Entregar los planos récord de obra en el plazo estipulado por el
ACUEDUCTO DE BOGOTA, de acuerdo con los estudios previos, las condiciones y terminos de la
Invitacioén cuando estas apliquen. 12. Entregar al interventor o supervisor del contrato la relacion de
activos de la EAB que ingresaron y salieron de funcionamiento como consecuencia de la nueva obra,
a mas tardar en la fecha de suscripcion del acta de terminacion o recibo final. 13. Gestionar a través
de la Gerencia Corporativa Ambiental, la obtencion de los permisos y autorizaciones de caracter
ambiental establecidos en la norma técnica NS-038 de la EAB-ESP y los demas permisos deberan
ser gestionados directamente por el contratista, asi como los paz y salvos requeridos por las
entidades distritales para la liquidacion del contrato 14. Tramitar las licencias y permisos necesarios
para la ejecucion de las obras ante las autoridades competentes, asi como los paz y salvos
requeridos por las entidades distritales para la liquidacion del contrato. 15. Acoger las directrices
definidas por el area competente del ACUEDUCTO DE BOGOTA, para el personal de perfil social
del Contratista. 16. Informar al ACUEDUCTO DE BOGOTA sobre las reclamaciones que directa o
indirectamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones, o
sobre las circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdmicas, técnicas, ambientales o de
cualquier naturaleza, que pueda afectar la ejecucion del contrato. 17. Cumplir con las disposiciones
legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial,
sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, econémicos y juridicos de acuerdo con los
estudios previos, las condiciones y términos de la Invitacién del objeto contratado cuando estas
apliquen. 18. Participar activamente en el proceso de implementacién, mantenimiento, mejora y
sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestién y otros sistemas que adopte o deba adoptar la
entidad en el contexto del proceso o procesos al que pertenece lo cual incluye cumplir con la
aplicacion y formatos y demas documentacion incluida en el SIG, mecanismos de medicion
seguimiento y mejora, participacion en las capacitaciones y entrenamientos a los que sean
convocados y la presentacion de ofertas de mejora cuando haya lugar a ello. 19. Acatar las
instrucciones que durante el desarrollo le imparta el ACUEDUCTO DE BOGOTA.20. Obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. 21.
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actten por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algdn hecho. 22. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada
para el desarrollo del objeto del contrato. 23. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados
y ajustes dentro de los plazos convenidos. 24. Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecucion del contrato. 25. Atender y resolver los requerimientos de la comunidad
donde se ejecutara el contrato 26.Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual
de Manejo del Impacto Urbano adoptado por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 27. Cumplir con sus
obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos
profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demas normas
concordantes y complementarias, durante la ejecucion y liquidacién del contrato. 28. Responder ante
la administracion y/o terceros por sus actuaciones y omisiones durante la vigencia del contrato,
cuando con ellas se cause algln perjuicio. 29. Previa a la liquidacion del contrato el CONTRATISTA
DE OBRA, debera adelantar los tramites de Creacion, incorporacion y actualizacién de |la Propiedad,
Planta y Equipo de los Activos producto del contrato o relacionados con el mismo. 30. En caso de
que el contrato de obra contemple ajustes de disefio, dicho ajuste no implicara modificacion alguna
del valor total del contrato 32. Las demés que por ley o por la naturaleza del contrato correspondan
y las contenidas en los documentos que forman parte del presente contrato y que definen igualmente
las actividades, alcance y obligaciones del contrato. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL

.1C8C-1114-2017 junto con la oferta presentada por el Oferente, y los demas documentos que ha

CONTRATISTA: 1). Las Obligaciones especificas son las sefialadas en la Invitacién Publica gg{
n

parte integral del presente contrato..2). Participar activamente a través del Supervisor, en el proc
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de implementacion, mantenimiento, mejora y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestidn y otros
sistemas que adopte o deba adoptar la entidad en el contexto del proceso o procesos al que
pertenece lo cual incluye cumplir con la aplicacién y formatos y demas documentacion incluida en el
SIG, mecanismos de medicién seguimiento y mejora, participacién en las capacitaciones y la
presentacion de ofertas de mejora cuando haya lugar a ello. C) OBLIGACIONES DEL ACUEDUCTO
DE BOGOTA: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y oportunidad establecidas. 2. Suministrar
en forma oportuna la informacion solicitada por el CONTRATISTA, de conformidad con los estudios
previos, las condiciones y términos de la Invitacion cuando estas apliquen. 3. Resolver las peticiones
presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 4. Cumplir y hacer
cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de &l forman parte. 5.
Realizar auditorias de segunda parte, si la empresa lo considera necesario, con el proposito de
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente
a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo,
aspectos técnicos, econémicos y juridicos de acuerdo con los estudios previos, las condiciones y
términos de la invitacién del objeto contratado cuando estas apliquen. PARAGRAFO: En caso de
que EL CONTRATISTA incumpla alguno de los pagos de aportes por salud, pension, ARL y
parafiscales, ademas de las prestaciones sociales, o efectiie pagos con reportes de ingresos
inferiores a los realmente pagados al personal, se le aplicara una deduccién equivalente a medio
(0.5) SMLMV al momento de su notificacion por cada uno de los trabajadores a su cargo.

CLAUSULA OCTAVA.-GARANTIAS: EL CONTRATISTA debera constituir a su costo y a favor de
la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA EAB-ESP y presentar
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato una GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS - LEY
142 DE 1994 expedida por Compafiias de Seguros autorizadas por la Superintendencia Financiera
para funcionar en Colombia que acrediten un patrimonio técnico equivalente como minimo al nivel
de patrimonio adecuado, de acuerdo con el Ultimo boletin expedido por la Superintendencia
Financiera, y que amparen los siguientes riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL
CONTRATO: Por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo
del contrato y seis (6) meses mas. 2) BUEN MANEJO y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO:
Por un valor igual al ciento por ciento (100%) del valor del anticipo y por un término igual al plazo del
contrato y seis (6) meses mas. 3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y
por un termino igual al plazo del contrato y tres (3) afios mas. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE
LA OBRA: Por el diez (10%) por ciento del valor total ejecutado en obra y con vigencia de cinco (5)
afos contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de terminacion de la obra. 5)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra la responsabilidad civil frente a
terceros derivada de la ejecucion del contrato por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del
valor total del contrato y por término igual al plazo del contrato y seis meses mas. En todo caso, este
amparo deberd mantenerse vigente hasta la liquidacion del contrato, y un deducible pactado
Unicamente del diez por ciento (10%}) del valor de la pérdida (sin minimos) para todos los amparos,
y ademas, debe contener en el amparo basico PLO los amparos adicionales de perjuicios por dafio
emergente y lucro cesante, perjuicios extrapatrimoniales, cobertura por actos de contratistas y
subcontratistas, amparo patronal y vehiculos propios y no propios. Esta garantia también debe
contener los siguientes riesgos: a) Perjuicios a consecuencia de la utilizacion de contratistas o sus
subcontratistas, b) Perjuicios provenientes de cimentacion (incluido el debilitamiento de cimientos y
bases), asentamiento, vibracion del suelo y variaciones de nivel de aguas subterraneas, c) Dafios a
conducciones subterraneas, d) Dafios a propiedades adyacentes o estructuras existentes. En la
garantia EL ACUEDUCTO DE BOGOTA debe figurar como asegurado y beneficiario adicional.
PARAGRAFO PRIMERO: El hecho de la constitucion de los amparos de que trata esta estipulacion
no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades en relacion con los riesgos asegurados.
PARAGRAFO SEGUNDO: Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas
y erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias. En caso de demora en pagar
oportunamente tales gastos, el ACUEDUCTO DE BOGOTA podra hacerlo y descontara su valor de
la primera factura o facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente debera reponer |
e

garantias cuando el valor de las mismas se vea afectado por razén de siniestros. PARAGRAF
Formato M4FBO111F25-12

T Av. Calle 24 # 37 - 15. Gédigo Postal: 111321. Bogota D.C. - Colombia. ocOTA
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co MEJOR
PARA TODOS

/,4//




Jj%acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEQ DE BOGOTA

TERCERO: No obstante, la constitucion de las pdlizas podra ser modificada de comun acuerdo
durante la ejecucion del contrato. PARAGRAFO CUARTO: Las polizas deberan estar vigentes hasta
la terminacidn y/o liquidacion del contrato, segun sea el caso. PARAGRAFO QUINTO: La garantia
de cumplimiento no podra expirar por falta de pago de la prima ni podra ser revocada unilateralmente
por la aseguradora.

CLAUSULA NOVENA. - MORA Y ATRASOS DEL CONTRATISTA: En caso de mora o atrasos del
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos realizados a este
podran afectarse con descuentos hasta por el 10% del precio total del contrato, conforme a las reglas
establecidas en el articulo 45 del Manual de Contratacion vigente. Las Partes acuerdan que la
causacion y pago de los atrasos corresponden al simple retardo en el cumplimiento y no eximen al
CONTRATISTA de la debida ejecucion de la respectiva obligacion. PARAGRAFO PRIMERO:
Tratandose de atrasos en el cumplimiento del programa de actividades, con respecto al programa
aprobado por la interventoria, se aplicaran descuentos pactados por cada dia de atraso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que el CONTRATISTA incumpla el pago de sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos
profesionales, aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA y el ICBF, la EAB ESP hara los
descuentos aqui referidos, sin perjuicio de las consecuencias legales que ello acarree de
conformidad con el paragrafo de la clausula séptima - obligaciones generales de las partes.
PARAGRAFO TERCERO: Cuando el valor acumulado de los descuentos supere la cuantia de la
clausula penal pecuniaria, implicara incumplimiento definitivo del contrato y causal de terminacion
del mismo, en los términos del articulo 1546 del Codigo Civil y se procedera a hacer efectiva las
garantias contractuales correspondientes. PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA conviene en
autorizar el descuento de los atrascs de los valores que resten por pagar o de los saldos a su favor
en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato. En caso de no contar en con los recursos
suficientes que las cubra, se obliga a pagar los valores dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la comunicacion de la Empresa. En caso de descuentos y compensaciones y multas por
atraso o mora, la Empresa podra hacer efectiva la garantia aportada por el Contratista, mediante la
comunicacion que EAB-ESP dirija al emisor de la garantia, donde conste el agotamiento del tramite
previsto en el procedimiento interno de la entidad para la aplicacion de tales descuentos. Los
descuentos, multas y/o cobros que se establecen en la presente clausula, tienen caracter de apremio
y no son resarcitorios, por lo que su causacion y pago no releva al contratista ni a su garante, de la
obligacion de indemnizar a EAB-ESP por los perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento.
PARAGRAFO QUINTO: EI ACUEDUCTO no reconocera ningun pago al CONTRATISTA por el
atraso en la ejecucion del contrato que se derive de la demora en el otorgamiento de permisos por
parte de las autoridades ambientales.

CLAUSULA DECIMA.- CONTROL DE PLAZOS PARCIALES: La ejecucion fisica del contrato sera
controlada a través del cronograma de ejecucion de obra aprobado por la interventoria, previo a la
suscripcion de la orden de iniciacion. Para el control fisico del programa de ejecucion del contrato,
se estableceran plazos parciales que se mediran con base en el cronograma de obra, tomando
. como referencia las actividades mas representativas que se establecen a continuacion:

Nombre de la Plazo para su Descuento a aplicar por cada dia de
actividad cumplimiento atraso
Impacto Urbano Inmediato Los descuentos deberan aplicarse de
acuerdo a lo estipulado en la norma NS-
038

Excavacion y retiro de | Debe permanecer abierta | 5 SMMLV por cada dia de atraso.
scbrantes maximo 24 horas Yy retirar
los sobrantes dentro de las
48 horas siguientes
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Nombre de la
actividad

Piazo para su
cumplimiento

Descuento a aplicar por cada dia de
atraso

Entrega de Pdlizas del
Contrato.

5 dias habiles a partir de la
suscripcion del contrato.

10 SMMLV por cada dia de atraso en Ia
presentacion de los documentos exigidos

y por cualquier actividad que no cumpla
con las obligaciones referidas a las Polizas
del Contrato.

Firma de acta de inicio | 60 dias calendario después | 10 SMMLV por cada dia de atraso en la
de suscripcién del contrato | presentacion de los documentos exigidos
y por cualquier actividad que no cumpla
con las obligaciones referidas al Acta de

Inicio.

Entrega del plan de | 10 dias habiles contados a | 5 SMMLV por cada dia de atraso en la
calidad partir de la suscripcion del | presentacién de los documentos exigidos
contrato.

Entrega parcial de los | Dentro de los quince (15) | 1 SMMLV por cada dia de atraso en las
planos récord dias siguientes a la | fechas convenidas con el contratista.
suscripcion del acta de
entrega y recibo final de
obra

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- PENAL PECUNIARIA Y EXIGIBILIDAD DE LAS GARANTIAS:
En caso de incumplimiento grave o definitivo del conirato se causara a cargo del CONTRATISTA
una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato como estimacion
anticipada y parcial de los perjuicios que se causen a la EAB ESP. El pago de la penal pecuniaria
no exime al CONTRATISTA del cumplimiento de la obligacién principal. En todo caso esta clausula
se sujetara a lo establecido en el articulo 46 del Manual de Contratacion wgente PARAGRAFO
PRIMERO. La liquidacion de dafios que se establece en esta Clausula no implica ninguna renuncia
de con respecto al resarcimiento total de los dafios infligidos a las mismas por cualquier
incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA. Por consiguiente, la EAB ESP, conservara
el derecho a demandar del CONTRATISTA el pago de los perjuicios adicionales -debidamente
demostrados- ocasionados por los perjuicios debidamente demostrados que se ocasionen por
incumplimientos del presente Contrato. PARAGRAFQ SEGUNDO. Las sumas que por concepto de
liguidacion de dafios relacionadas con los eventos mencionados en esta Clausula, podran ser
compensadas de cualquier desembolso pendientes en virtud del presente Contrato a cargo de la
EAB ESP. Si no hubiere desembolsos pendientes para compensar, y en caso de no contar en éste
con los recursos suficientes que las cubra, las sumas deberan ser pagadas por el CONTRATISTA
dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la entrega de la factura por parte de la EAB
ESP. Para efectos de la aplicacion de esta Clausula, el CONTRATISTA reconoce y acepta que no
sera necesario procedimiento ni requerimiento alguno para constituirlo en mora. En todo caso, las
sumas por concepto de multas y dafios liquidados deberan estar cubiertas por la garantia de
cumplimiento que se exige en el presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-CESIONES: EL CONTRATISTA no podra ceder, el contrato a
persona alguna, sin previa autorizacion escrita del ACUEDUCTO DE BOGOTA, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacion. Si la persona a la cual se le va a
ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomatica. PARAGRAFO
PRIMERO: La cesion del contrato se autorizara Gnicamente, en cualguiera de los siguientes casos:
1.) Cuando se presente inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista, 2.) Por inhabilidad
e incompatibilidad sobreviniente de uno de los integrantes del consorcio o union temporal o cualquier
tipo de asociacién, 3.) Cuando el CONTRATISTA se haya declarado en liquidacion obligatoria. 4)

Por solicitud del consultor, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual proce \f\
Pl
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previa autorizacion del Gerente General y concepto del supervisor o interventor del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: El cesionario debe cumplir con los mismos requisitos y calidades de
idoneidad y experiencia del cedente adjudicatario del proceso de seleccion. PARAGRAFO
TERCERO: EI contratista cesionario debera acompafar un documento donde exprese la forma de
financiacion del contrato y, la declaracion expresa que la cesion no afectara el cumplimiento de las
obligaciones centractuales. En la cesion de derechos econémicos quedan cedidos aquellos derechos
que resulten disponibles luego de realizar los descuentos tributarios y retenciones pertinentes,
deduccién por concepto de sanciones contractuales, embargos u 6rdenes proferidas por autoridades
competentes que hubiesen sido nofificados a la EAB - ESP con fecha anterior al tramite de
aprobacion de la cesion.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podra subcontratar
el objeto del contrato. La celebracién de subcontratos no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume en virtud del mismo. El ACUEDUCTO DE BOGOTA no adquirira
relacion alguna con los subcontratistas que contrate para el desarrollo de las actividades objeto del
contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- IMPUESTOS: ELCONTRATISTA pagara todos los impuestos,
tasas y similares que se deriven de la ejecucion del contrato de conformidad con la ley colombiana.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.-PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA: ELCONTRATISTA
ejecutara el objeto del contrato con total autonomia técnica, administrativa, financiera y sin
subordinacion con respecto alACUEDUCTO DE BOGOTA, queda entendido que no habra vinculo
laboral alguno entre el personal utilizado por ELCONTRATISTA y el ACUEDUCTO DE BOGOTA.
Por lo tanto, sera de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificacion, entrenamiento y
dotacion del personal que utilice en la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social en salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y
SENA, asi como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. ELCONTRATISTA
debera cumplir todas las disposiciones legales sobre contratacién de personal. Asi mismo,
ELCONTRATISTA proveera el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna
ejecucion del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si ELCONTRATISTA no
cumple con dicho programa, debera adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento
incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los
equipos o todo ello, que requiera para la ejecucion del contrato dentro del plazo pactado, sin costo
adicional para ELACUEDUCTO DE BOGOTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Entre otros, los documentos que
a continuacion se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: 1) Estudios
Previos. 2) Condiciones y Términos de la Invitacién, modificaciones, aclaraciones, formularios de
preguntas y respuestas y demas documentos de la invitacioén 3) Programas de inversion del anticipo.
4) Cronograma de ejecucion de la obra. 5) Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de
la obra contratada. 6) Orden de iniciacion y demas actas elevadas durante la ejecucion del contrato.
7) Especificaciones de construccion y planos que seran suministrados al CONTRATISTA por EL
ACUEDUCTO DE BOGOTApara la ejecucién de las obras. 8) Anexos, bitacora o libro de obra,
oficios enviados por el Supervisor al Contratista, actas y documentos que suscriban las partes
contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.-REGIMEN LEGAL: El contrato se regira por el manual de
contratacién adoptado por el ACUEDUCTO DE BOGOTA y el derecho privado, asi como por las
disposiciones especiales que le sean aplicables en consideracion a su naturaleza juridica.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONFLICTOS: Agotadas las etapas de los
mecanismos alternativos de solucion de conflictos, cuando se requiera agotarlas por mandato de &
ley, las diferencias surgidas entre el ACUEDUCTO y el CGONTRATISTA, con ocasion de -~
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celebracion, ejecucion y liquidacion de los contratos seran dirimidas por la jurisdicciéon contenciosa
administrativa o aquella que la ley determine.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- EXENCION DE IVA POR BENEFICIO AMBIENTAL: EL
CONTRATISTA esta obligado a entregar al ACUEDUCTO DE BOGOTA la informacion y los
documentos o soportes a que haya lugar relacionados con la compra de todos los elementos,
maquinaria o0 equipo nacionales o importados que se requieran para la ejecucion del contrato, para
el tramite de las exenciones que estén acordes con las definiciones adoptadas en los en el numeral
4 del articulo 424-5 y literales f) e i) del articulo 428 del Estatuto Tributario, asi como sus normas
reglamentarias o las que los sustituyan o modifiquen.

CLAUSULA VIGESIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA,
declaran bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera cumplida con la suscripcion del
presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefaladas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTALES: El
contrato cuenta con respaldo presupuestal segun la Solicitud de Pedido en SAP No. 6000021507 y
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos.1600039959 y 1600039960. Una vez suscrito el
mismo se efectuara el correspondiente registro presupuestal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.-INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al
ACUEDUCTO DE BOGOTA contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados durante
la ejecucion del contrato, y contra cualquier reclamacion, demanda o accién legal relacionado con
el incumplimiento de las obligaciones laborales que debe asumir frente a su personal, subordinados
o terceros que vincule para la ejecucion del contrato, adoptando oportunamente las medidas
previstas para mantener dicha indemnidad. EL CONTRATISTA sera responsable de todos los
dafos causados al ACUEDUCTO DE BOGOTA por su culpa y le reconocera y pagara el valor de
tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrato se
perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion se requiere la expedicion del registro
presupuestal, la aprobacion de las garantias, orden de inicio y demas requisitos sefalados en el
confrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- LIQUIDACION: El contrato se liquidara a mas tardar dentro de
los seis (6) meses siguientes al vencimiento de su plazo de ejecucion

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.-NOTIFICACION: EL CONTRATISTA autoriza al ACUEDUCTO
DE BOGOTA para que las decisiones, peticiones o cualquier requerimiento sea enviado por medio

electrénico al correo virtual o e-mail registrado en la carta de presentacion de la oferta de la invitacion
publica objeto de este contrato, envio que constituye notificacion personal al CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.-DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos del contrato,
las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D. C.

=Y
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RENOVACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDAS EN ASBESTO CEMENTO,
HIERRO DUCTIL, HIERRO GALVANIZADO O HIERRO ACERADO LAS CUALES PRESENTAN
PROBLEMAS DE CALIDAD DE AGUA Y AFECTACIONES EN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
EN EL BARRIO LA RESURRECCION DEL AREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 - EAB ESP

FORMULARIO No. 1 - LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | | VALOR ¥g':|'_gf

103 IMPACTO URBANO
103.001 Impacto Urbano GLB $ 52.000.000
104 EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO

ESTRUCT
104.001 Excavaciones
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 4129 80.000 $ 330.320.000
106 RELLENOS
106.001 Recebo M3 1321 60.000 $ 79.260.000
106.002 Mat. seleccionado proveniente excavac M3 826 19.500 $ 16.107,000
106.006 Arena
106.006.001 Arena pefia M3 331 60.000 $ 19.860.000
106.014 Sub Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 826 126.000 $ 104.076.000
106.015 Base Granular (Espec IDU-ET-2011) M3 826 128.000 $ 105.728.000
107 RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES

SOBRANTES
107.001 Retiro y disposic. materiales sobrantes M3 3303 23.400 $ 77.290.200
108 CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS
108.002 Instalacién Concreto Estructural
108.002.009 "Sumin y construc de anclajes D=4"" M 3224 59.000 $ 190.216.000
109 INSTALACION TUBERIAS
109.002 Instalacidén Tuberias acueducto
109.002.001 Instalacion tuberias flexibles acueducto
109.002.001.001 "Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4" M 3488 4.000 $ 13.952.000
109.002.001.002 "Inst tub flexibles acueducto, Dng y 8" M 1057 5.500 $ 5.813.500
109.002.001.003 Inst tub flexibles acueducto, Dn10y 12 M 967 6.500 $ 6.285.500
109.003 Inst tub acued método excav sin zanja
109.003.004 Inst tub acued metodo sin zanja Dn 110mm M 1485 22.500 $ 33.637.500
109.003.005 Inst tub acued método sin zanja Dn 160mm M 141 25.000 $ 3.525.000
109.005 Instalacién empates tuberia UN 72 80.000 $ 5.760.000
202 INST HIDRANT+SIST VALV#INST

ACCESORIOS
202.002 Inst sist valv red comp/marip cualg mat
202.002.001 "Inst sist valv red cualquier mat D2™'-4 UN 116 50.000 $ 5.80%.000
202.002.002 "Inst sist valv red cualquier mat D&""-8 UN 76 80.000
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202.002.003 "Inst sist valv red cualg mat D10™-12™ UN 5 120.000 $ 600.000
202.014 Instalacion Caja para Valvula
202.014.001 Inst Caja Valv en Via Indepen de la prof UN 78,80 350.000 $ 27.580.000
202.014.002 Inst Caja Valv Andén Independ profundid UN 118,20 310.000 $ 36.642.000
202.015 Instalacién Hidrantes
202.015.002 "Instalacion Hidrantes 4" UN 7 150.000 $ 1.050.000
202.015.003 “Instalacién Hidrantes 6" UN 3 200.000 $ 600.000
203 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

ACUEDUCTO
203.001 Instalacion acometida medidor piso 1/2
203.001.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 965 285.000 | $275.025.000
203.001.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 1180 300.000 $ 354.000.000
203.002 Instalacion acometida medidor piso 3/4
203.002.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 108 350.000 $ 37.800.000
203.002.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 128 405.000 $ 51.840.000

INSTALACION ESTACION REDUCTORA
204 PRESION
204.001 Sumin-inst estac redu pres+acc cam+prueb
204.001.002 "Sumin-Instal estacién redu pres D4™" UN 2 15.000.000 $ 30.000.000
303 INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA

ALCANTARILL
303.005 "Reconstruc domociliar alcantarillado D6 UN 71 250.000 $ 17.750.000
401 ROTURA-CONSTRUCC VIA ANDEN PISO

Y SARDIN
401.001 Pavimentos
401.001.001 Demolicion pavimento asfalt. e=variahle M3 85 50.000 $ 4.250.000
401.001.002 Demolicion pavimento en concreto M3 255 55.000 $ 14.025.000
401.001.004 Construccién pavimento rigido
401.001.004.002 Construc. pavimento rigido (MR 43Kg/cm2) M3 255 550.000 $ 140.250.000
401.002 Andenes
401.002.001 Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m M2 11559 10.500 $121.369.500
401.002.003 Construc andenes granito hasta e=0.12m M2 2512 85.000| $196.520.000
401.002.005 Construccion andenes Tipo B (DAPD)
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 5780 68.000 | § 393.040.000
401.002.006 Constr anden tabl pref T-A DAPDsin color M2 3468 85.000 $ 284.780.000
401.003 Sardineles
401.003.001 Rotura sardineles concreto M 7146 9.500 $ 67.887.000
401.003.004 Construccion sardineles concreto 0.50 m M 7146 60.000 | $428.760.000
401.004 Vias y andenes en adoquin
401.004.001 Retiro/demolicién vias y andenes adequin M2 3830 10.500 $ 40.215.000
401.004.008 Const/recons adogq ladrill 0.20*0.10*0.06 M2 3840 54.000 $ 207.360.000
801 SUMIN VALV, ACCES REDES ACOMET

ACUEDUCTO
901.003 ilél{ljliégﬁ“gig DE BRIDAS PARA L
901.003.003 Suministro Brida Universal acueducto \m
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901.003.003.001.002 | "Brida universal HD,D 4" UN 60 70.000 $ 4.200.000
901.003.003.001.003 | "Brida universal HD,D """ UN 6 120.000 $ 720.000
901.003.006 Suministro de Brida loca HD acued.
901.003.006.002 Brida loca HD D=110 mm UN 60 50.000 $ 3.000.000
901.003.006.003 Brida loca HD D=160 mm UN 6 57.000 $ 342.000
501.006 igﬂghg{sj’g:% DE CODOS PARA
901.006.003 Suministro de Codo 22%:° acued.
901.006.003.002.002 | Codo 227%:° PE termo.,PN 10,D 110 mm UN 75 90.000 $ 6.750.000
901.006.003.002.003 | Codo 22%° PE termo.,PN 10,D 160 mm UN 7 90.000 $630.000
901.006.005 Suministro de Codo 45° para acueducto
901.006.005.001 Suministro de Codo 45° en HD
901.006.005.001.016 | "Codo 45° HD ext. lisos PVC,D 12™™ UN 19 790.000 $ 15.010.000
901.006.005.003 Suministro Codo 45° en PE termofusidn,
901.006.005.003.004 | Codo 45° PE termo.,PN 10,0110 mm UN 75 70.000 $ 5.250.000
901.006.005.003.005 | Codo 45° PE termo.,PN 10,D 160 mm UN 7 130.000 $ 910.000
901.006.006 Suministro de Codo 90° acued.
901.006.006.001 Suministro de Codo 90° en HD
901.006.006.001.002 | "Codo 90° HD,ext. lisos PVC,D 4™ UN 43 115.000 $ 4.945.000
901.006.006.001.003 | "Codo 80° HD,ext. lisos PVC,D 6™" UN 4 250.000 $ 1.000.000
901.006.006.001.004 | "Codo 90° HD ext. lisos PVC,D 8"" UN 8 460.000 $ 3.680.000
§01.006.006.001.025 | "Codo 90° HD,ext. lisos para AC,D 12™™ UN 10 990.000 $ 9.900.000
901.006.006.003 Suministro de Codo 90° en PE
901.006.006.003.004 | Code 90° PE terma.,PN 10,0110 mm UN 15 70.000 $ 1.050.000
901.006.006.003.005 | Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm UN 7. 145.000 $1.015.000
901.006.008 Suministro Codo gran radio 11%° acued.

- g -
901.006.008.001 S e
901.006.008.001.004 | Codo gran rad 11%° PVC,U. mecRDE21 D 4 | UN 175 45.000 $ 7.875.000
901.006.008.001.005 | Codo gran rad 11%° PVC,U. mecRDE21 D6 | UN 17 95.000 $ 1.615.000
901.006.008.001.006 | Codo gran rad 11%° PVC,U. mecRDE21 D 8 | UN 36 190.000 $ 6.840.000
901.006.008.001.008 | 5090 97an rad 1147 PVG,U. mecRDE21 UN 47 550.000 | $ 25.850.000
501.006.009 Suministro Codo gran radio 22'%° acued.
901.006.009.001 gzgg.gggzrfdlo 2272:°PVCUnidn
901.006.009.001.004 | Codo gran rad 22%:° PVC,U. mecRDE21 D4 | UN 175 42.000 $ 7.350.000
901.006.009.001.005 | Codo gran rad 22%:° PVC,U. mecRDE21 D6 | UN 17 102.000 $1.734.000
901.006.009.001.006 | Codo gran rad 22%° PVC,U. mecRDE21D 8 | UN 36 220.000 $ 7.920.000
901.006.009.001.008 | Co90 gran rad 22%° PVC,U. mecRDE21 UN 47 650.000 |  $ 30.550.000

D12

901.006.010

Suministro Codo gran radio 45°
acueducto
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901.006.010.001

ey acueducto

Codo gran radio 45°PVC Unién meca.
RDE21

901.006.010.001.004 | Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D4 | UN 175 50.000 $ 8.750.000
901.006.010.001.005 | Code gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D6 UN 16 130.000 $ 2.080.000
901.006.010.001.006 | Codo gran rad 45°PVC,Uni. mecRDE 21 D8 UN 36 850.000 $ 30.600.000
901.007 SUMINISTRO COLLARES DERIVACION

ACUEDUCTO
901.007.001 Sumin Collar deriv PE electrofus.PN10-16
901.007.001.007 Collar deriv. PE electro.,D 110 x 20mm UN 299 20.000 $ 5.980.000
901.007.001.010 Collar deriv. PE electro.,D 160 x 20mm UN 7 50.000 $ 350.000
901.007.005 ’S)\l;ministro Collar Derivacion PVC para
$01.007.005.011 “Collar derivacion PVC-PVC,D 8™ x %™ UN 15 25.000 $ 375.000
901.008 igﬁjggg‘g_?rg DE FLANCHES PAR
$01.008.001 Suministro de Flanche universal
901.008.001.001 Suministro de Flanche metalico universal
901.008.001.001.003 | Flanche metalico universal PN 10,D 110mm UN 60 9.000 $ 540.000
901.008.001.001.004 | Flanche metalico universal PN 10,D 160mm UN 3 15.000 $ 45.000
901.009 igt‘!ggﬁ‘crsrg DE HIDRANTES PARA
901.009.001 Suministro de Hidrante
901.009.001.001 Suministro de Hidrante HD
901.009.001.001.005 | "Hidrante HD,D 4" tres salidas ext. Lis UN 7 2.600.000 $ 18.200.000
901.009.001.001.007 | "Hidrante HD, D 6" tres salidas ext. Li UN 3 3.000.000 $ 9.000.000
901.009.002 Kit de nivelacion de hidrante
301.009.002.002 "Kit de nivelacion de hidrante 4™-6"™ UN 10 290.000 $ 2.900.000
901.014 :gtﬂg’gﬁgﬁg PORTAFLANCHES PARA 0
901.014.001 Suministro Portaflanche PE termofusion.
901.014.001.004 Portaflanche PE termo.,PN 10,D 110mm UN 60 50.000 $ 3.000.000
901.014.001.005 Portaflanche PE termo.,PN 10,D 160mm UN 3 60.000 $ 180.000
901.018 2?&2\33‘2?% DE TEES PARA
901.018.001 Suministro de Tee en PE termofusién
901.018.001.004 Tee PE termo.,PN 10,D 110 mm x 110mm UN 60 59.000 $ 3.540.000
901.018.001.005 Tee PE termo.,PN 10,D 160 mm x 110 mm UN 17 225.000 $ 3.825.000
901.018.007 Sumin. Tee extremos lisos HD acueducto
901.018.007.029 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D4"x4" UN 140 206.000 $ 28.840.000
901.018.007.032 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D8"x4" UN 40 270.000 $ 10.800.000
901.018.007.033 Sum tee exir lisos HD,para PVC, D&"x8" UN 19 340.000 $ 6.450.000
901.018.007.035 Sum tee extr lisos HD, para PVC, D8"x4" UN 24 540.000 $ 12.960.000
901.018.007.036 Sum tee extr lisos HD, para PVC, D8"x6" UN 9 570.000 $ 5.130.000
501.018.007.037 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D§"x8" UN 1 615.000 $ 615.000
901.018.007.044 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x4" UN 35 1.300.000 $ 45.500.000
901.018.007.045 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x6" UN 12 1.350.000 $ 16.200.000
901.018.007.046 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x8" UN 13 1.500.000
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AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

901.018.007.048 Sum tee extr lisos HD,para PVC, D12"x12" UN 6 2.000.000 $ 12.000.000
901.020 SUMINISTRO DE UNIONES
901.020.001 Suministro de Unién PE, Electrofusion
901.020.001.008 Unién PE electro.,D 110 mm UN 30 45.000 $ 1.350.000
901.020.001.009 Unién PE electro.,D 160 mm UN 8 95.000 $ 760.000
901.020.001.015 Union PE a PVC.,D 110 mm (incluye portaf UN 30 205.000 $ 6.150.000
901.020.005 Suministro de Unién multiuso en HD
901.020.005.003 "Unién multiuso HD,D 4™ UN 399 95.000 $ 37.905.000
901.020.005.004 "Unién multiuso HD,D 6" UN 139 140.000 $ 19.460.000
901.020.005.005 "Unién multiuso HD,D 8™ UN 127 250.000 $ 31.750.000
901.020.005.007 "Unién multiuso HD,D 12" UN 12 560.000 $6.720.000
901.020.007 Suministro Unién rapida en PVC
901.020.007.004 "Uni6n répida PVC,D 4" UN 171 41.000 $7.011.000
901.020.007.005 "Union rapida PVC,D 6™ UN 83 97.000 $ 8.051.000
901.020.007.006 "Unién rapida PVC,D 8™" UN 62 180.000 $11.160.000
901.020.007.008 "Unién rapida PVYC,D 12" UN 10 490.000 $ 4.900.000
901.022 SUMINISTRO DE TAPAS
901.022.001 Suministro de tapa para acueducto en HD
901.022.001.001 Tapa valv trafi liviano, comun HD+marco UN 78,80 120.000 $ 9.456.000
901.022.002 Suministro de tapa acued. Poliuretano
901.022.002.001 Tapa valv.trafi.livi.comun,Poliuret+marc UN 118,20 60.000 $ 7.092.000
901.023 SUMINISTRO DE VALVULAS
901.023.004 Suministro de Valvula de compuerta
901.023.004.001 1Sé1ministro Valvula compuerta HD PN 10-
901.023.004.001.023 | Sum valvc.elasHD no ascendente brid, D4" UN 30 600.000 $ 18.000.000
901.023.004.001.024 | Val c./erta elast.HD,no ascend,brid,D6 UN 3 1.200.000 $ 3.600.000
901.023.004.002 ﬁ:;nin Valv.comp.HD,PN10-16, extremo
901.023.004.002.002 | Sum valvc.elasHD PN10/16 no asc liso, D4 UN 86 450.000 $ 38.700.000
901.023.004.002.003 | Sum valvc.elasHD PN10/16 no asc liso, D6 UN 42 810.000 $ 34.020.000
901.023.004.002.004 | Sum valvc.elasHD PN10/16 no asc liso, D8 UN ey 1.200.000 $ 37.200.000
901.023.004.002.006 | Sum valve.elasHD no asc extr liso, D12" UN 5 3.000.000 $ 15.000.000
901.024 SUMINSTRO DE CAJILLA UNITARIA
901.024.001 Cajilla Unitaria Acometida Domiciliaria UN 520 75.000 $ 39.000.000
303 SUMIN TUBERIA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
903.001 SUMINISTRO DE TUBERIA PARA
ACUEDUCTO
903.001.003 Suministro de Tuberia acueducto PVC
903.00%,005.035 [ [T ER SEPERe NIICSEESHa0nel M 3488 18500 |  §64.528.000
SB001.003088, L | e 328 40000  $13.120.000
sosnotoomosy. | el B NICRERTo0ne! 729 68.000|  $49.572.000
S
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Tub PVC RDE26 NTC382-160psi
903.001.003.038 ASTM1£83D12 M 967 148.000 $ 143.116.000
903.001.007 Suministro de Tuberia en PE
903.001.007.008 Tuberia PE,acud., PN 10,0110 mm M 1495 27.000 $ 40.365.000
803.001.007.009 Tuberia PE,acud., PN 10,0160 mm M 141 57.500 $ 8.107.500
NP-001 ?;nstruccién pavimento flexible en MD M3 28 710.000 $ 19.880.000
NP-002 g:nstruccién pavimento flexible en MD M3 65 720.000 $ 46.800.000
SUBTOTAL | $4.915.333.700
A(19%) | 3933913403
10A%) | §4915334
U4%) | §196.6713.348
Total AlU (23,1%) | ¢ 1.135.442.085
VALOR TOTAL INCLUIDO AIU | § 6.050.775.785
ITEMS REPRESENTATIVOS OFERTADOS
PRECIO
ITEM DESCRIPCION uND | GANTIDAD | rapic | VALOR TOTAL
(1) 2 3=(1) " {2)
104.001 Excavaciones
104.001.001 "Excavacion red <=12"" protec temp H<=3m M3 4129 $80.000 $ 330.320.000
401.002 Andenes
401.002.001 Rotura anden concr/granit hasta e=0.12m M2 11559 $ 10.500 $ 121.369.500
401.002.003 Construc andenes granito hasta e=0.12m M2 2312 §85.000| §$196.520.000
401.002.005 Construccién andenes Tipo B (DAPD)
401.002.005.009 Const o reconst anden concreto e<=0.12m M2 5780 $ 68.000 $ 393.040.000
401.002.006 Constr anden tabl pref T-A DAPDsin color M2 3468 $ 85.000 $ 294.780.000
203.001 Instalacion acometida medidor piso 1/2
203.001.001 Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m UN 965 $ 285.000 $ 275.025.000
203.001.002 Acometida Larga 6.0 m hasta 20.0 m UN 1180 $ 300.000 $ 354.000.000
TOTAL COSTO DIRECTO (SIN Incluir A.L.U.) ITEMS REPRESENTATIVOS | § 1.965.054.500

: . , DiC. 2007
Para constancia de lo anterior se firma en Bogota D.C. a los
POR EL ACUEDUCTO DE BOGOTA POR EL ﬁ: TRA
e /,—/,/ /45/ / O YaA o
FABIO ALBERTO LOPEZ GIRALDO LUIS CARL

Gerente Corporativo de Servicio al Cliente
C.C. No. 79.234.834

Representante Le
C.C. No. 79.518

en%
dina, Profesional Especializado r‘ki%

36

Tramite Ejecucion Procesos: Elberto Diaz Murioz
Evaluacion requisitos juridicos: Lenin Humberto Val
Revision Generalidades: Alvaro Oswaldo Parra
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