Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5159975
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(28/06/2023 12:38:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5159975
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL HERALDO ROMERO SÁNCHEZ AL SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA SEDE SANTO ÁNGEL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS EN EL CUADRO DE PRESUPUESTO OFICIAL.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	7 minutos para terminar *(29/06/2023 9:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(14/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IEM HERALDO ROMENRO SANCHEZ

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMPUMAXTER

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 37084986

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPUMAXTER	BANCOLOMBIA	Ahorros	07451910765

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA CRISTINA MESA MESIAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2023 1:55:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA YENY MARTINEZ CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *29/06/2023 8:58:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5159975_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(29/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 horas de tiempo transcurrido *(29/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 horas de tiempo transcurrido *(29/06/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 horas de tiempo transcurrido *(29/06/2023 10:09:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11994596	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	29.382.059,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11984513	Seriedad de la oferta	-	10.242.862,20 COP	-	30/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5159975
Proveedor COMPUMAXTER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONTRACTUAL.pdf	ANEXO CONTRACTUAL.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kr 2 23 45
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Kr 2 23 45
Código postal 52051

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kr 2 23 45	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.5159975

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
102.428.622,00	97.940.198,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211500	COMPUTADOR ALL IN ONE, Procesador Intel o Amd con 6 núcleos, 12 hilos, DASH SI | RAM 8GB DDR4 3200MHz, Crece Hasta 128GB Cuatro DIMM Sockets | Disco Duro 256GB SSD M.2 | Ampliacion RAM&DD Confirmar en PSREF* | Chipset AMD PRO 565 | Tarjeta de Video AMD Radeon Graphics | Audio Altavoz único, 1 W x1 | Unidad Óptica Slim DVD Rambo 9.0mm | Puertos Frontales: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB- C® 3.2 Gen 1, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), Puertos Posteriores: 4x USB 2.0, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x serial (9-pin), 1x Ethernet (RJ-45), 1x line-out (3.5mm), Ethernet (RJ-45) SI, Gigabit | Conexión NO | Ranura Guaya SI | Adaptador 180W, 85% PSU | Color Negro | Material: Metal | Peso 5.3kg | Teclado y Mouse USB, Negro | Certificaciones MIL-STD-810H 10 Pruebas Militares , ENERGY STAR*, EPEAT*, ErP, RoHS, TCO, TUV 80 Plus* | Sistema Operativo Windows 11 Pro 64, DG W10P | Garantía 3/3/3 PORTÁTILES, Procesador Intel o AMD con 4 núcleos, 8 hilos, Windows® 11 Pro 64bit, LCD delgado 14" HD, antireflejo, SVA de 250 nits, Gráficos integrados Iris Xe, RAM 8 GB (1x8GB) DDR4 3200, soporta hasta 32Gb en 2 slots	17,00	UN	3.592.733,00	3.501.033,00	61.076.461,00	59.517.561,00

2	43211500		SODIMM, SSD 256GB PCIe, Webcam Truevision HD, LAN: Realtek Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11 ax 2x2 + Bluetooth 5, Ion de Litio de 3C 41 WHr Long Life con autonomía de hasta 10 horas, Peso A partir de 1.47 Kg, McAfee LiveSafe, sin lector de tarjeta SD, Color Negro, Garantía 3/3/3	11,00	UN	2.780.000,89	2.656.219,00	30.580.009,79	29.218.409,00
3	43211500		Portátil procesador AMD o intel 8 núcleos 16 hilos, Windows® 10 Pro 64bit, LCD delgado 14" en diagonal con retroiluminación Led, FHD (1920x1080)con antireflejo, de 250 nits, UWVA, Gráficos integrados, 8GB (1x8GB) DDR4 3200, soporta hasta 64Gb en 2 slots SODIMM, SSD 512GB PCIe NVMe Value, teclado resistente a salpicaduras en Español, Webcam HD 720p con arreglo de 2 micrófonos integrados, LAN: Realtek Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps), WLAN: Qualcomm® Fast Connect 6900 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.2, Ion de Litio de 3C 51 WHr Long Life con autonomía de hasta 20 horas y 30 minutos, Peso A partir de 1.42 Kg, Garantía 3/3/3	3,00	UN	3.590.717,07	3.068.076,00	10.772.151,21	9.204.228,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRACTUAL.pdf	ANEXO CONTRACTUAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	97.940.198
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	97.940.198

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22010109	CDP	No validado	102.428.622 COP		00-00-00-022-010109	Editar

Saldo de CDP: 102.428.622 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	22010109	Presupuestal (CDP)	-	No validado	97.940.128 COP	97.940.128 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 97.940.128 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 97.940.128 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -