INFORME DE VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES

INVITACIÓN PRIVADA IP 016-2023

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA EL SALADO PARALELO A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER"

PRESUPUESTO

MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 1.340.689.663)

Conforme a La invitación privada, se procede a la revisión y evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según los requisitos habilitantes

1. PROPUESTAS RECIBIDAS

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN
1	INGENIERIA J&M S.A.S	901.364.155-3

2. VERIFICACION DE REQUISITOS DE PARTICIPACION

Según el artículo 19 de la resolución 04-2022, por el cual se modifica el Manual de Contratación de la EAG se procede a la verificación de los requisitos habilitantes de acuerdo a los criterios establecidos: *Dentro del cronograma contenido de la Invitación Privada, se fijará el término prudencial para efectuar la evaluación de las propuestas presentadas."*

Que verificada de manera objetiva las propuestas formuladas por los proponentes, arrojo el siguiente resultado:

2.1 CAPACIDAD JURÍDICA

OFERENTE 1: INGENIERIA J&M S.A.S
NIT: 901.364.155-3
REPRESENTANTE LEGAL: WILMAR ANDRES BERRIO MARTINEZ

OFERENTE	INGENIERIA J&M S.A.S	
DOCUMENTOS	**RESULTADO VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Carta De Presentación De La Propuesta (Suscripción de la oferta)	CUMPLE	
Formato de conformación de consorcio	N/A	
Abono de la propuesta	CUMPLE	
Fotocopia De La Cédula De Ciudadanía	CUMPLE	
Certificado de Existencia y Representación Legal	CUMPLE	Fecha de expedición: 26/06/2023
Copia de las Autorizaciones de los Órganos Sociales	N/A	
Apoderados	N/A	
Existencia y Representación Legal Personas Naturales y Jurídicas Extranjeras sin Domicilio o Sucursal en Colombia	N/A	

Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio	CUMPLE	Fecha de expedición: 26/06/2023
Registro Único Tributario	CUMPLE	
Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales	CUMPLE	
Verificación Antecedentes Fiscales Disciplinarios y Judiciales	CUMPLE	
Certificado de Apoyo a la industria Nacional	CUMPLE	
Garantía de Seriedad de la Propuesta	CUMPLE	**Número de póliza de seriedad de la propuesta:** 65-44-101222230 **Aseguradora:** ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO **Vigencia:** 27/06/2023 A 30/09/2023 **Valor: :** ($134.068.966,30) **Asegurado:** EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE

2.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

OFERENTE	INGENIERIA J&M S.A.S		
INDICADOR	**RESULTADO VERIFICACIÓN**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Índice de liquidez: Mayor o igual 2.0	CUMPLE	5.71	

Índice de endeudamiento: Menor o igual a: 0.5	CUMPLE	0,17	
Razón de cobertura de intereses: 12	CUMPLE	14,72	
Capital de Trabajo mayor o igual al 10%	CUMPLE	$201.507.377	
Rentabilidad sobre patrimonio: mayor o igual a 0,2	CUMPLE	0.92	
Rentabilidad sobre activo: mayor o igual a 0,2	CUMPLE	0.76	

2.3 EXPERIENCIA

OFERENTE	INGENIERIA J&M S.A.S	
DOCUMENTOS	**RESULTADO VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
EXPERIENCIA	CUMPLE PARCIALMENTE	En la propuesta presentada no se observa quien es el director de obra, no hay certificados, tarjeta profesional ni diploma, se debe subsanar.

3. CONCLUSIONES OBTENIDAS POR EL COMITÉ EVALUADOR SOBRE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en la resolución 04-2022 manual de contratación de la EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE - EAG ***Verificación de los requisitos de participación*** y a la invitación privada IP 016-2023

OFERENTE	**REQUISITOS JURIDICOS**	**REQUISITOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES**	**REQUISITOS EXPERIENCIA**

INGENIERIA J&M S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE

El proponente debe subsanar lo siguiente:

1. En el Director de obra no se encuentra en la propuesta, debe subsanar y anexar:
   - Diplomas
   - Certificados de experiencia
   - Tarjeta profesional
   -

Se le concede hasta el dia 28 de mayo a las 17:00 mediante la plataforma Secop II, para presentar la debida subsanación.

En conclusion de lo anterior, el proponente queda habilitado para seguir en el proceso de selección.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes junio de 2023.



VELKIS NEIVANY GALEANO MARIN

Gerente EAG



JULIANA MARULANDA COSSIO

Componente Jurídico



YEISON GÓMEZ SÁNCHEZ
Componente Técnico



Proyecto y Reviso: Juliana Marulanda Cossio- Asesor Juridico



Proyecto y Reviso: Yeison Alberto Gomez Sanchez/Componente técnico.